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EDITAL DE CONCORRENCIA N2 8/2024

PROCESSO N2 78/2024

MODALIDADE: CONCORRENCIA

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor Preco

REGIME DE CONTRATAGAO: empreitada por preco global;
MODO DE DISPUTA: ABERTO E FECHADO

DATA DA ABERTURA DA DISPUTA: 29 de abril de 2024
HORARIO DA DISPUTA: 09:00H

ENDERECO ELETRONICO: A sessdo publica se dard por meio do sistema eletrénico da plataforma:
bll.org.br

OBIJETO: A presente licitacdo visa a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacao de

servicos de engenharia para construcdo de praga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra
n2 13, Rua S3o Paulo, com recursos oriundos de venda terrenos do municipio.

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: AMPLA PARTICIPAGAO

PREAMBULO

A PREFEITURA DO MUNICIiPIO DE NOVA ESPERANCA - PARANA, inscrita no CNPJ n2 75.730994/0001-09, por
intermédio do Agente de Contratac¢do e Equipe de Apoio, designados pela Portaria n? 16.047/2024, realizara
licitagdo, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, com critério de julgamento MENOR PREGO
GLOBAL, para a Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servigos de engenharia para
construcao de praga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sao Paulo, com recursos
oriundos de venda terrenos do municipio, nos termos da Lei n? 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei
Complementar n? 123 de 14 Dezembro de 2006, Lei Municipal n? 2.965/2023, Decreto Municipal n2
6.059/2023, regulamentos municipais, regulamentos federais que ndo conflitem com as normas municipais, e,
ainda, de acordo com as condicOes estabelecidas neste Edital.

1. LOCAL, DATA E HORA

1.1. A sessdo publica sera realizada no site www.bll.org.br, no dia 29 de abril de 2024, com inicio as 09:00
Horas, horario de Brasilia - DF.

1.2. Somente poderdo participar da sessdo publica, as empresas que apresentarem propostas através do site
descrito no item 1.1, até as 08:00 horas do dia 29 de abril de 2024.

2. DO OBJETO
2.1. Constitui o objeto da presente licitacdo a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagado de
servicos de engenharia para construgao de praga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua
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Sdo Paulo, com recursos oriundos de venda terrenos do municipio, conforme quantidades, condicdes e
exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2.2. A presente contratagao adotara como regime de execu¢cdo a EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

2.3. O valor maximo admitido para a execu¢do do objeto é de RS 117.539,99(cento e dezessete mil,
quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme disposto na planilha orgamentaria
anexa ao instrumento convocatorio.

2.4. O prazo de execucdo sera de no maximo 04 meses, contados a partir do recebimento da ordem de servico,
conforme estabelecido no Cronograma Fisico-Financeiro.

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. Para acesso ao sistema de compras eletrénicas, os interessados deverdo credenciar e obter chave de
identificacdo e senha pessoal do sistema de compras eletrénicas adotado por esta Administracdo — “BLL
Compras”, conforme instrucdes que podem ser obtidas na pagina: https://bll.org.br.

3.2. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sistema e manté-los
atualizados junto aos orgdos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou
a alteracdo dos registros quando identificar incorregdo ou aqueles que se tornem desatualizados.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncdo de sua capacidade técnica para realizacdo das transacGes inerentes a esta
Concorréncia.

3.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte, além da apresentacdo da declaracdo constante no item
8.6 “b” para fins de habilitacdo, devera, quando do cadastramento da proposta inicial de preco a ser digitado
no sistema, verificar se nos seus dados cadastrais esta assinalada a op¢cdo ME/EPP para fazer valer o direito de
prioridade do desempate. Art. 44 e 45 da LC 123/2006.

4. ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAGOES E RECURSOS

4.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar edital de licitagdo por irregularidade na aplicagao da Lei
Federal n.2 14.133/2021, ou para solicitar esclarecimentos e providéncias sobre os seus termos.

4.2. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ao presente Edital poderao ser feitas até as 23:59hs do dia
24/04/2024, 3 (trés) dias uteis antes da data de abertura do certame, de forma escrita, em campo especifico
no sitio eletrénico https://bll.org.br.

4.3. A resposta a impugnacdo ou ao pedido de esclarecimento sera divulgada em sitio eletronico oficial no
prazo de até 3 (trés) dias Uteis, limitado ao Ultimo dia Util anterior a data da abertura do certame.

4.4. Caso seja acolhida a impugnacdo contra o Ato Convocatorio, sera designada nova data para a realizacado
do certame, respeitando o disposto no § 12 do art. 55 da Lei n. 14.133/21.

4.5. A interposicdo de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de
licitantes, a anulacdo ou revogacdo da licitacdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n. 14.133/21.

4.6. As razGes de recurso e as contrarrazoes serdo enviadas exclusivamente por meio eletrénico, no prazo de 3
(trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou da divulgagdo da interposi¢do do recurso.

4.7. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou
inabilitacdo do licitante:

4.7.1. A intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, no prazo de 30(trinta) minutos via
sistema, sob pena de preclusao;

4.7.2. O prazo para apresentacdo das razoes recursais serd iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata
final do certame.

4.8. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, na qual
podera reconsiderar sua decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso
para a autoridade superior, a qual deverd proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias uteis, contado do
recebimento dos autos.

4.9. O recurso ou o pedido de reconsideracdo terdo efeito suspensivo do ato ou decisdo recorrida até a
deliberacdo final. Ainda, o acolhimento importara a invalidacdo dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

5. DA PARTICIPAGAO
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5.1. Poderdo participar desta Concorréncia interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto
licitado e que apresentem os documentos exigidos para habilitagao.

5.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema, a proposta com a descrigdao do objeto
ofertado e o respectivo preco, até a data e o hordrio estabelecidos para abertura da sessdo publica, quando,
entdo, encerrar-se-a automaticamente a etapa de preenchimento da proposta de preco.

5.3. Os licitantes deverao declarar (no(s) campo(s) disponivel(is) no sistema que atendem aos requisitos de
habilitacdo dispostos neste instrumento, de forma que responderdo pela veracidade das informacgdes
prestadas.

5.4. O preenchimento de proposta pressupde o pleno conhecimento e atendimento as exigéncias de
habilitagao previstas neste Edital.

5.5. Serdo assegurados os beneficios da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e suas alteragBes, as
microempresas e empresas de pequeno porte, que declararem e comprovarem regularmente essa condicdo.
5.6. A obtencdo do beneficio da Lei Complementar n2 123/2006 fica limitada as microempresas e as empresas
de pequeno porte que, no ano-calendario de realizacdo da licitagdo, ainda ndo tenham celebrado contratos
com a Administragdo Publica cujos valores somados ultrapassem a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.7. Serd concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as
sociedades cooperativas mencionadas no artigo 16 da Lei n? 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o
produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei
Complementar n2 123, de 2006.

5.8. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdao encaminhar a documentacdo de habilitacao,
ainda que haja alguma restricdo de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da Lei
Complementar n2 123/2006.

5.9. Incumbird ao licitante acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante a sessdo publica da
Concorréncia, ficando responsavel pelo 6nus decorrente da perda de negdcios, diante da inobservancia de
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.

5.10. N3o serdo aplicadas as prerrogativas da Lei Complementar Federal n.2 123, de 2006 ao item/lote cujo
valor estimado for superior a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de
pequeno porte.

5.11. Os interessados deverdo realizar avaliagdo prévia para compreender as peculiaridades dos servicos que
serdo prestados. Para tal fim, as visitas técnicas serdo agendadas individualmente, pelo telefone (44)3252-
4545, ramal 233;

5.11.1. Ainda que os licitantes optem em ndo realizar a visita técnica, deverdo emitir declaracdo, assinada pelo
responsavel técnico, de conhecimento do local, das condi¢Ges e peculiaridades da prestagdo de servigcos objeto
deste instrumento convocatério.

5.11.2. O licitante que decidir ndo realizar a visita técnica assumira os 6nus dos servicos decorrentes.

5.11.3. Nenhum licitante podera alegar desconhecimento das condig¢des e grau de dificuldade existentes como
justificativa para se eximir das obrigacdes assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de
precos em decorréncia da execuc¢do do objeto.

6. DAS VEDACOES

6.1. NAO poder3o disputar esta licitagdo (art. 14 da Lei 14.133/21):

a) aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

b) Ndo podera participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execug¢do do contrato agente publico do
o6rgdo ou entidade contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de
interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a
matéria.

c) autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo
versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

d) empresa, isoladamente ou em consércio, responsdvel pela elaboracdo do projeto bdsico ou do projeto
executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor
de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsdvel técnico ou subcontratado, quando a
licitagdo versar sobre obra, servicos ou fornecimento de bens a ela necessarios;
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e) pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em
decorréncia de san¢do que |Ihe foi imposta;

f) aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na licitagdo ou
atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

g) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976,
concorrendo entre si;

h) pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada
judicialmente, com transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a
condi¢Bes andlogas as de escravo ou por contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagao
trabalhista;

i) Na presente licitagdo ndo sera permitida a participacdo de empresas em regime de consdrcio, conforme
justificativa técnica e econdmica constante no Projeto Basico.

j) Nao sera permitida a participacdo de sociedades cooperativas em razdo da natureza do objeto do presente
certame.

6.2. A vedacdo de que trata a letra “b” estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacdo na
qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de
empresa que preste assessoria técnica.

6.3. O impedimento de que trata a letra “e” sera também aplicado ao licitante que atuar em substituicdo a
outra pessoa, fisica ou juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sancdo a ela aplicada, inclusive a sua
controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta
da personalidade juridica do licitante.

6.4. A critério da Administra¢ao e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se
referem as letras “c” e “d” poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratacdo, de
execuc¢do da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do
drgdo ou entidade.

6.5. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

6.6. Destaca-se que ndao ha impedimento na licitagdo ou na contratacdo de obra ou servigo que inclua como
encargo do contratado a elaborag¢do do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e
do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

6.7. Ndo sera admitida a subcontratacdo do objeto licitado.

7. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

7.1. No presente certame as fases de apresentacdo de propostas, lances e de julgamento serdo anteriores a
fase de habilitacao.

7.2. Os licitantes deverdo registrar suas propostas exclusivamente por meio do sistema eletrénico, com o
prego, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para
recebimento das propostas item 1.2.

7.2.1. A Planilha orgamentaria e Cronograma fisico financeiro, conforme modelos constantes nos Anexos Xl e
Xll deste edital, deverao ser preenchida, assinada e protocolada no sistema eletronico apds o julgamento das
propostas, conforme item 9.20 do edital.

7.3. Os licitantes, sob pena de desclassificagcdo, deverdo emitir declaracdao de que suas propostas econOmicas
compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na
Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenc¢dées coletivas de trabalho e nos
termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas, conforme ANEXO I. (entregue
junto aos documentos de habilitagio).

7.4. Para efetuar o cadastro da proposta, o licitante devera preencher no sistema eletrGnico as seguintes
informacdes:

a) Valor unitdrio e total global, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital;

b) Descri¢do detalhada do objeto, conforme o Termo de Referéncia/Projeto Basico.

¢) Indicar nos campos "marca" e "fabricante" TABELA SINAPI-Estado, quando for o caso.

7.5. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam os licitantes.
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7.6. Ndo sera admitida cotagdo inferior a quantidade prevista neste Edital.

7.7. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios,
trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execuc¢do do
objeto.

7.8. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva
responsabilidade do licitante, ndo |he assistindo o direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacao de erro,
omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.9. No arredondamento do calculo do preco, deverd ser considerado somente duas casas decimais apds a
virgula, desprezando-se as demais.

7.10. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60(sessenta) dias, a contar da data de sua
apresentacgao.

7.11. As ofertas de propostas dos licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos neste Edital.

8. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

8.1. Os licitantes anexardo os documentos de habilitagao apds a fase de lances, na plataforma eletrénica no
prazo de até 02(duas) horas da convocacao do agente de contratacdo, no campo “Documentos
complementares — pods disputa”), nos termos deste Edital, deverdo anexar todos os documentos de
habilitacdo exigidos por este instrumento convocatorio.

8.2. Todos os documentos devem estar com seu prazo de validade em vigor. Se este prazo n3ao constar de
cladusula especifica deste edital, do préprio documento ou de lei especifica, sera considerado o prazo de
validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua expedicdo, salvo os atestados/certidGes de
qualificacdo técnica, para os quais ndo se exige validade.

8.3. As empresas criadas no mesmo exercicio financeiro da licitacdo deverao atender a todas as exigéncias da
habilitacao e ficardo autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balango de abertura.

8.4. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o licitante for a
filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela prdpria
natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.5. Os licitantes deverdo anexar os documentos de habilitacdo e as declara¢des dispostas nos Anexos deste
Edital:

8.5.1 — DAS DECLARAGOES:

a) Anexo | - Declaragdo de cumprimento de Requisitos Legais, conforme art. 63 da Lei 14.133/21;

b) Anexo Il - Declaracdo de Enquadramento ME/EPP;

c) Anexo lll - Termo de Ciéncia das Condig¢Oes Locais(visita);

d) Anexo IV - InformacgGes necessarias para a Contratacgdo;

e) Anexo V - Declaragdo de Responsavel Técnico;

f) Anexo VI - Declara¢do de Compromissos firmados;

g) Anexo VIl - Declaragdo de Comprovacgdo Técnica, Instalacdo e Aparelhamento;

8.5.2 — DA HABILITAGAO JURIDICA

Documento que demonstre a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigacdes, comprovando a
existéncia juridica da pessoa e, quando cabivel, de autorizacdo para o exercicio da atividade a ser contratada.
a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais e, no caso de sociedades por a¢des, acompanhado de documentos de eleicdo de seus
administradores.

c) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de ato formal de designagdo de
diretoria em exercicio.

d) Decreto de autorizagdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais.

e) Procuracdo do representante do licitante na Concorréncia, se for o caso.

8.5.3. DA REGULARIDADE FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA
a) Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ);
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b) Prova de Regularidade relativa a Fazenda Nacional, Divida Ativa da Unido e Contribuicdes Previdenciarias,
através da Certiddo de Débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da Unido, de acordo com a
Portaria do MF n2 358, de 05 de setembro de 2014;

c) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo
drgdo competente;

d) Prova de regularidade fiscal para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante, expedida pelo
drgdo competente;

e) Certificado de Regularidade de Situagdo (CRS) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico — FGTS, na
forma da Lei n. 8.036/90;

f) Prova de Inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de
certiddo negativa, nos termos do Titulo VIl — A da Consolidagao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto
Lei n. 5452 de 12 de maio de 1943;

8.5.3.1. As Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte deverao anexar:

a) Declaracdo de que esta enquadrada na condicdo de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, ndo se
incluindo nas situa¢des de que trata o artigo 32, paragrafo 42, da Lei Complementar Federal n? 123/2006 e
suas alteragdes (Anexo Il)

b) Existindo alguma restricdo na comprovacado da regularidade fiscal ou trabalhista, sera assegurado o prazo de
5 dias uteis, prorrogavel por igual periodo a critério da Administragdo, para a regularizagdo da documentacdo
na forma do art. 43, §12 da LC 123/2006. A falta de regularizacdo dos documentos no prazo, implicard na
decadéncia do direito a contratacdo, passivel de aplicacdo das sanc¢des previstas no §52 do art. 90, da Lei
14.133/21.

8.5.4. DA QUALIFICAGAO ECONOMICO-FINANCEIRA
a) Certiddo Negativa de Faléncia, expedida pelo distribuidor Judicial da sede do Licitante, com antecedéncia
maxima de até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data prevista para a abertura da licitagao.

8.5.5. DA QUALIFICAGAO TECNICA

a) Certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro de
pessoa fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

b) Atestado(s) e/ou declaracdo(Bes), em nome da Proponente, expedido(s) por pessoa juridica de direito

publico ou privado, da execucdo de obra(s) com semelhante complexidade tecnolégica e operacional,
equivalente ou superior, de maneira a atender a execug¢do dos servicos listados abaixo, segundo atividade e
quantidades minimas estabelecidas:

ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
MINIMA
01 | EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 90,00m?
RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM.
AF_10/2022
02 | EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM 6,00m3
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_08/2022 (esp:5cm)

b.1. Devera constar no(s) Atestado(s) as seguintes informacdes: Nome, nimero do CNPJ, endereco das
Empresas Contratante e Contratada, endereco da obra, discriminacdo do(s) servico(s) realizado(s) e da(s)
respectiva(s) area(s) executada(s) e mencionada(s) no(s) referido(s) Atestado(s);

c) Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado e Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) ja executou(aram) obra(s) ou servigo(s) de
complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitacdo.

d) Comprovacdo de vinculo empregaticio entre o(s) responsavel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a
proponente, mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de
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prestacdo de servicos para obra especifica. Para dirigente ou sdcio de empresa, tal comprovacdo podera ser
feita através de cdpia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

e) Declaracdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execugao da(s)
obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(do) ser substituidos sem
autorizagdo da contratante (Anexo V);

8.6. E vedada, sob pena, de inabilitacio, a indicagdo de um mesmo técnico como responsavel técnico por mais
de uma proponente.

8.7. O Agente de Contratacdo poderd solicitar formalmente outros documentos e informacbes que
comprovem a veracidade dos atestados apresentados, assim, os licitantes deverao disponibilizar todas as
informacdes e documentos que eventualmente se fagam necessarios a comprovacao da legitimidade. Ex: cépia
do contrato; endereco atual da emissora do documento; relatérios técnicos etc.

8.8. Caso o licitante ndo envie os documentos complementares no prazo solicitado ou expirada eventual
prorrogacdo concedida pelo Agente de Contratacdo, o licitante serd inabilitado e sujeitar-se-a as sancées
cabiveis.

9. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

9.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-4 em sessdo publica, por meio de sistema eletrénico, na data,
horario e local indicados neste Edital.

9.2. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagdo e os
licitantes.

9.3. O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarao da
fase de lances.

9.4. O lance devera ser ofertado pelo Global.

9.5. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a data e horario, conforme item 1.2 do edital.

9.6. Serd desclassificada a proposta que identifique o licitante.

9.7. A desclassificagdo serda sempre fundamentada e registrada no sistema, disponivel para o
acompanhamento de todos os participantes.

9.8. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema
eletronico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor registrado no sistema.

9.9. O lance devera ser ofertado de acordo com o critério de disputa fixado neste Edital.

9.9.1. Na presente Concorréncia eletronica sera adotado para o envio de lances o modo de disputa “aberto e
fechado”, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos (aberto), com lance final e fechado
(fechado).

9.9.2. A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de 15 (quinze) minutos, improrrogaveis.

9.9.3. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhara aviso de fechamento iminente dos
lances e, transcorrido o periodo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, a recepgao de lances
sera automaticamente encerrada.

9.9.4. Com o decurso do prazo previsto no item anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da
oferta de valor mais baixo e os das ofertas com precos até 10% por cento superiores aquela possam ofertar
um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, cujo valor sera sigiloso até o encerramento deste prazo.
9.9.5. Na auséncia de no minimo, 3 (trés) ofertas nas condi¢des definidas no item anterior, poderdo os autores
dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificacdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e
fechado em até 5 (cinco) minutos. Referidos lances serdo sigilosos até o encerramento deste prazo.

9.9.6. Apds o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenard os lances segundo a
ordem crescente de valores.

9.10. Na hipdtese de o sistema eletrénico desconectar para o Agente de Contrata¢Ges no decorrer da etapa de
envio de lances da sessdo publica e permanecer acessivel aos licitantes, os lances continuardo sendo
recebidos, sem prejuizo dos atos realizados.

9.11. Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e
as regras estabelecidas no Edital.
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9.12. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo por ele ofertado e registrado pelo
sistema.

9.13. O intervalo minimo de diferenga de valores entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermedidrios quanto em relacdo a proposta que cobrir a melhor oferta, deverd ser RS 100,00 (cem reais).
9.14. Caso o licitante ndo apresente lances, concorrerd com o valor de sua proposta.

9.15. Serd desclassificada a proposta que apresentar: vicios insanaveis; ndo obedecer as especificagcdes
técnicas pormenorizadas no edital; apresentar precos inexequiveis ou permanecer acima do orcamento
estimado para a contratagdao; nao tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragao;
apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias do edital, desde que insanavel.

9.16. DA APLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006: serd identificado pelo sistema os valores
ofertados pelas empresas ME, EPP e MEI, o qual procederd a compara¢cdo com os valores da primeira
colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, conforme disposto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar Federal n.2 123 de 2006.

9.16.1. As propostas de microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores individuais que
se encontrarem na faixa de até 10% (dez por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serdo
consideradas empatadas com a primeira colocada.

9.16.2. A ME, EPP ou MEI melhor classificada, segundo o item anterior, terd o direito de encaminhar uma
ultima oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo
decadencial de 5 (cinco) minutos, contados pelo sistema apds a comunica¢do automatica.

9.16.3. Caso a microempresa, a empresa de pequeno porte ou o microempreendedor individual melhor
classificado desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas as demais licitantes na
condicdo de ME, EPP ou MEI que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por cento), na ordem de
classificacdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

9.16.4. Caso ocorra a equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de pequeno
porte e microempreendedores individuais que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens
anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

9.17. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, serao utilizados os seguintes critérios de desempate,
nesta ordem:

9.17.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato
continuo a classificacdo;

9.17.2. avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser
utilizados registros cadastrais para efeito de atesto de cumprimento de obrigacdes previstos na Lei 14.133/21;
9.17.3. desenvolvimento pelo licitante de a¢des de equidade entre homens e mulheres no ambiente de
trabalho, conforme regulamento;

9.17.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orienta¢des dos orgdos de
controle.

9.18. Em igualdade de condicGes, se ndo houver desempate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos
bens e servicos produzidos ou prestados por:

9.18.1. empresas estabelecidas no territério do Estado do drgdo ou entidade licitante;

empresas brasileiras;

9.18.2. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

9.18.3. empresas que comprovem a pratica de mitigacdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 29 de dezembro de
2009.

9.18.4. persistindo se promovera sorteio entre as empresas empatadas.

9.19. Assim, definido o resultado do julgamento, a Administracdo negociara com o licitante que ofertar o
melhor preco.

9.20. Apéds o julgamento das propostas, o licitante arrematante sera convocado para reelaborar e apresentar
ao Agente de Contratagdo, por meio eletrénico pela aba “documentos complementares”, a PROPOSTA DE
PRECOS adequada ao seu ultimo lance (anexo X), no prazo maximo de 02 (duas) horas, juntamente com as
planilhas indicando os quantitativos e custos unitarios, o Cronograma Fisico Financeiro (anexos Xl e Xli),
bem como o detalhamento das bonificacGes e Despesas Indiretas(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), no que
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couber. Planilha estd fornecida pelo municipio a qual faz parte da pasta técnica integrante do edital,
disponibilizada no Portal Transparéncia do Municipio.

10. DA FASE DE JULGAMENTO
10.1. Qualquer interessado poderd requerer a realizacdo de diligéncias para aferir a exequibilidade e a
legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que fundamentam a suspeita.
10.2. Considera-se inexequivel a proposta que apresente pregos global ou unitarios simbdlicos, irrisérios ou de
valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e saldrios de mercado, acrescidos dos respectivos
encargos, ainda que o ato convocatdrio da licitagdo ndo tenha estabelecido limites minimos, exceto quando se
referirem a materiais e instala¢Ges de propriedade do licitante, para os quais ele renuncie de forma expressa e
motivada, parcela ou a totalidade da remuneracao.
10.3. A Administracdo podera realizar diligéncias para aferir a exequibilidade das propostas ou exigir dos
licitantes que ela seja demonstrada, conforme disposto no inciso IV do art. 59 da Lei 14.133/21.
10.4. Encerrada a etapa de negociacdo, o Agente de Contratacdo verificara se o licitante provisoriamente
classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participacdo no certame, conforme previsto no art. 14
da Lei 14.133/21 e legislacdo correlata e nos termos deste Edital, especialmente quanto a existéncia de sancdo
gue impeca a participacao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta nos seguintes cadastros:

a) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da
Unido (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis);

b) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria Geral da Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep )

c) Cadastro no Tribunal de Contas do Estado. (https://crcap.tce.pr.gov.br/Consultarimpedidos.aspx );
10.5. Constatada a existéncia de sancdo, o licitante sera inabilitado, por falta de condi¢do de participacao.
10.6. Caso atendidas as condi¢Ges de participagdo, serd iniciado o procedimento de habilitagao.
10.7. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de
esclarecimentos complementares, poderdao ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a
exequibilidade da proposta.
10.8. A anadlise da exequibilidade da proposta de precos devera ser realizada com o auxilio da Planilha
orcamentdria, a ser preenchida pelo licitante em relagdo a sua proposta final, segundo o modelo elaborado
pela Administracdo constante no Anexo Xl deste edital.
10.9. Os dados informados pelo licitante em sua Planilha Orcamentdria de Custos e Formacdo de Pregos
deverao refletir com fidelidade os custos especificados, a margem de lucro pretendida e as despesas indiretas.
10.10. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A
planilha podera ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoracao
do preco.
10.11. O ajuste em comento no item acima se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das
propostas.
10.12. Existindo necessidade, o Agente de Contratacdo suspendera a sessdo, informando no chat a nova data e
horario para a sua continuidade.

11. DA FASE DE HABILITACAO

11.1. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratacdo podera sanar erros ou falhas, que
nao alterem a substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada
em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de habilitacdo e classificagao.

11.2. O Agente de Contratacdo efetuard consulta direta nos sitios dos érgaos expedidores na Internet para
verificar a veracidade de documentos obtidos por meio eletronico.

11.3. Documento ausente, que atesta condi¢do de habilitacdo pré-existente a abertura do certame, devera ser
solicitado e avaliado pelo Agente de Contratacgdo.

11.4. Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, mesmo apds as devidas diligéncias,
o Agente de Contratacdo examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de
classificacdo, até a apuragao de uma proposta em conformidade com o edital.
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11.5. Estando a documentacdo de habilitacdo da licitante completa, correta, com observancia de todos os
dispositivos deste Edital e seus Anexos o Agente de Contratacdo considerard a proponente habilitada e
vencedora do certame.

11.6. Declarada a vencedora, o Agente de Contratacdo abrird prazo de 30(trinta) minutos para o registro, via
sistema, das intenc¢0es recursais.

12. DAS INFRAGOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

12.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugado parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacgao exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da licitacdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitacdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execucao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

12.2. A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as seguintes
sang¢oes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

¢) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar;

12.3. A sangdo serd aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infragdo cometida,
assim, a Administracdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

e) a implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos
orgdos de controle.

12.4. A adverténcia sera aplicada exclusivamente pela infracdo administrativa prevista no inciso | do caput do
art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

12.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsdvel por qualquer
das infracGes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

12.5.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

12.5.2. Na aplicagdao de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimacao.

12.6. E cabivel a aplicagdo de multa cumulativamente com todas as outras san¢des dispostas nos incisos do
artigo 156 da Lei 14.133/21.

12.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.
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12.8. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infracGes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e Xll do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas
infragcGes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VIl do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no § 42 do art.156, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.

12.9. As san¢Ges de impedimento de licitar e contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
requerera a instauracao de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois)
ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

12.9.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alegacGes finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

12.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatorias ou intempestivas.

12.10. A prescrigcdo ocorrerd em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e sera:
12.10.1. interrompida pela instauracao do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art. 158
da Lei 14.133/21;

12.10.2. suspensa pela celebracédo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013;
12.10.3. suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

12.11. A aplicagdo das sang¢bes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado a Administragdo Publica.

12.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagao da sancao,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

13. ADJUDICACAO E HOMOLOGAGCAO

13.1. O Agente de Contratacdo e a equipe de apoio examinardo a aceitabilidade da proposta, a regularidade e
a habilitacdo do licitante vencedor, e encaminharao o procedimento licitatério a autoridade competente para
adjudicacao e homologacao.

13.2. Quando objeto possuir mais de um lote/item: serd permitida a adjudicacdo e a homologacdo parcial do
procedimento licitatoério.

14. DA ASSINATURA DO CONTRATO E GARANTIA CONTRATUAL

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢cdo para assinatura do contrato, o
adjudicatdrio devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licita¢do. Para
tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 30 (trinta) dias contado
da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.

14.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apds a sua extin¢do
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogavel a
critério do drgao ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas
penalidades previstas neste edital.
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14.5. Se o adjudicatario se recusar a assinar o contrato, a Administracdo Publica poderda convocar o(s)
licitante(s) seguinte(s) na ordem de classificacdo, para fazé-lo em igual prazo ou revogar a licitacdo.

14.6. A recusa injustificada do adjudicatario no prazo estabelecido caracteriza o descumprimento total da
obrigacdo, assim, sera instaurado procedimento administrativo para eventual aplicacdo das san¢des previstas
em lei e neste instrumento convocatorio.

14.7. Em qualquer hipdtese de aplicacdo de sancdo administrativa, sera garantido o direito ao contraditério e a
ampla defesa.

15. DA VIGENCIA

15.1. O prazo de vigéncia do contrato serd de 12(doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021.

15.2. Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento, decorrente da contratacdo, sera efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo
de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medicdo atestada, bem como
apods a apresentacdo da respectiva documentacdo fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

17. DAS DISPOSICOES GERAIS

17.1. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo publica observardo o horario de
Brasilia - DF.

17.2. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletrénico.

17.3. A homologacdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagao.

17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-
a o do vencimento. Sé se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

17.5. Caso a sessdo publica seja suspensa, especialmente em caso de diligéncias, serd reiniciada mediante
aviso prévio no sistema com, no minimo, vinte e quatro horas de antecedéncia, e a ocorréncia sera registrada
em ata.

17.6. As normas disciplinadoras da licitacdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagao da disputa
entre os interessados, desde que ndo comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a
finalidade e a seguranca da contratacao.

17.7. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde
gue seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

17.8. Sdo partes integrantes deste Edital: ETP, Projeto Basico, Declara¢gGes, Minuta do Contrato, Planilha
orcamentdria e Cronograma e Anexos.

Nova Esperanca, 09 de abril de 2024.

Moacir Olivatti
Prefeito Municipal
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ANEXO | - MODELO DE DECLARAGOES - CUMPRIMENTO DE EXIGENCIAS LEGAIS

Concorréncia Eletrdnica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
construcdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sdo Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx],
com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sdcio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], declara:

a) estar ciente de todas as informacdes e das condi¢des locais para o cumprimento das obrigaces objeto da
licitacao;

b) estar ciente e concordar com as condi¢Ges contidas no Edital e seus anexos;

c) que a empresa é idonea e atende a todos os pré-requisitos da Licitacdo e demais exigéncias contidas na Lei
Federal n.2 14.133/2021;

d) que ndo se enquadra nas hipdteses previstas no §12 do art. 92 e nas disposi¢des dos incisos e paragrafos do
art. 14, ambos da Lei Federal n.2 14.133/2021, atendendo as condi¢cdes de participacdo da Licitagdo e
legislagdo vigente;

e) cumprir todos os requisitos de habilitagcdo definidos neste Edital;

f) cumprir as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia
Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

g) que a proposta protocolada estd em conformidade com as exigéncias editalicias, foi elaborada de forma
independente;

h) que a proposta protocolada compreende na integralidade os custos para atendimento dos direitos
trabalhistas assegurados na Constituicdo Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

i) Fara prova de todas as informacdes declaradas neste processo licitatério, quando necessario ou solicitado e
gue se compromete a apresentar a documentacao original, quando a mesma for solicitada pelo Agente de
Contratagdo, no prazo que o mesmo estipular;

j) Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 da Lei Federal n.2 14.133/2021 e inciso XXXIII, artigo 72 da
Constituicao Federal, ndo emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de dezesseis anos. (* Caso empregue menor, a partir de 14 anos - na condi¢do de aprendiz -
devera fazer a ressalva).

k) Que atesta, no que for aplicavel, o atendimento a politica publica ambiental de licitacdo sustentdvel, em
especial que se responsabiliza integralmente com a logistica reversa dos produtos, embalagens e servigos pds-
consumo no limite da propor¢cdo que fornecerem ao poder publico, assumindo a responsabilidade pela
destinacdo final, ambientalmente adequada.

Desta forma, o declarante estd ciente que respondera pela veracidade das informacgdes prestadas,
na forma da lei.

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura
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ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Concorréncia Eletrénica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na presta¢do de servigos de engenharia para
construcdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sao Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx],
com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sécio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob pena de aplicacao
das san¢Bes administrativas cabiveis e as penas da lei:

Ser Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislacdo vigente, ndo possuindo nenhum
dos impedimentos previstos no Paragrafo 42 do Artigo 32 da Lei Complementar Federal n.2 123/2006 e suas
alteracgdes, e tendo interesse dos beneficios nela contidos para efeitos de licitagdo, quando e no que couber.

Nesse sentido, também declara que ndo extrapolou a receita bruta maxima admitida para fins de
enquadramento como empresa de pequeno porte ou microempresa no ano-calendario de realizagcdo da
licitagdo, nos termos do § 22 do Art. 42 da Lei Federal n.2 14.133/2022. Ainda, declara que esta ciente de que o
Agente de Contratagdo podera solicitar a comprovacdo das contratacdes celebradas e encaminhara todos os
documentos pertinentes para atestar a veracidade do seu compromisso.

Desta forma, o declarante esta ciente que responderd pela veracidade das informacdes prestadas, na forma
da lei.

[Cidade] __ de de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO Il - TERMO DE CIENCIA DAS CONDICOES LOCAIS (visita)

Concorréncia Eletrdnica n.2 8/2024

Objeto: Contratagdo de pessoa juridica especializada na prestacdao de servicos de engenharia para
construgdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua S3o Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de
[xxx], com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do
socio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA sob as penas da
lei:

O pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos servicos objeto deste
processo licitatdrio, assim, assume todas as obrigac¢Oes e a responsabilidade por este fato, de forma que a falta
de conhecimento das condicdes do local, onde serdo executados os servicos, ndo sera utilizada para quaisquer
guestionamentos futuros e jamais poderdao ser alegadas em favor de eventuais pretensdes de inclusdao de
servicos, quantitativos de material ou acréscimo dos precos.

[Cidade] de de 2024.
Representante Legal da Empresa Responsavel Técnico da Empresa
Nome: Nome:
CPF: CPF:
Assinatura: Assinatura:
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ANEXO IV- MODELO DE DECLARACAO - INFORMAGCOES NECESSARIAS PARA A CONTRATACAO

Concorréncia Eletrénica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagdo de servigos de engenharia para
construgdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua S3o Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx],
com telefone [xxx], endere¢o de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sécio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, caso seja vencedora
da licitacdo, as seguintes informacdes:

1. Dados Bancarios para o pagamento:

Banco:
Agéncia:
Conta:
Chave PIX:

2. Dados do Responsavel Legal pela assinatura do contrato:

Nome:
CPF:

RG:
Telefone:
E-mail:
Enderego:

3. Dados do Preposto’:

Nome:

CPF:

RG:

Telefone fixo e whatsapp:
E-mail:

Endereco:

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:

M Art. 118. O contratado deverd manter preposto aceito pela Administracdo no local da obra ou do servico
para representa-lo na execu¢do do contrato.
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ANEXO V - DECLARACAO DE RESPONSAVEL TECNICO

Concorréncia Eletrdnica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
construcdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua S3ao Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xxx],
com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], por meio de seu representante legal [nome completo do sécio,
administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] e RG [xxxx], DECLARA, sob as penas da lei:

O/A [nome do responsavel técnico], [nimero de registro do érgdo competente - ex: CREA/CAU] sera o
responsavel técnico pela prestacao de servigos objeto deste certame, caso a empresa seja vencedora.

Assim, referido responsdvel exercera a fungdo de xxxx, durante todo prazo contratual.

OBS: 0O licitante deverd indicar os dados de todos os responsdveis técnicos que compordo sua equipe, bem
como todos deverdo assinar a presente declaragdo.

[Cidade], __ de

2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:

Responsavel Técnico da Empresa
Nome:

CPF:

Assinatura:




Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestao 2021 - 2024

ANEXO VI - MODELO DECLARAGAO DE COMPROMISSOS FIRMADOS (§82 art. 67, Lei 14.133/21,

Concorréncia Eletrdnica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
construcdo de praga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n? 13, Rua Sao Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx],
com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], com inscricdao estadual [xxxx], por meio de seu representante
legal [nome completo do sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] € RG [xxxx],
DECLARA que possui os seguintes contratos firmados com a Administracdo Publica e particulares:

Nome do Orgdo/Empresa Numero do Vigéncia do Valor do contrato
Contratante Contrato Contrato
[Cidade], ___ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:

Assinatura:
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ANEXO VII - MODELO DECLARAGAO COMPROVAGAO TECNICA, INSTALAGAO E APARELHAMENTO

Concorréncia Eletrdnica n.2 8/2024

Objeto: Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
construcdao de praga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sdo Paulo, com
recursos oriundos de venda terrenos do municipio

A empresa [nome da empresa], inscrita no CNPJ n. [xxxx], localizada [endereco completo], na cidade de [xx],
com telefone [xxx], endereco de e-mail [xxx], com inscricdo estadual [xxxx], por meio de seu representante
legal [nome completo do sécio, administrador ou procurador com poderes], inscrito no CPF [xxxx] € RG [xxxx],
DECLARA:

Que disponibilizara de todo o maquinario e pessoal técnico especializado, necessarios e essenciais para o fiel
cumprimento do objeto desta licitacdo, com a relacdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a serem
disponibilizados para a execu¢do da obra, em todas as suas fases, com base nos materiais minimos a seguir

listados:
RELAGAO MiNIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS
ITEM DESCRICAO QUANTIDADE
01 Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.1."s); Quantos forem necessarios
02 Oficial Pedreiro; 02
03 Servente; 02
04 Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 Policorte; 01
07 Serra Circular; 01
08 Martelete; 01
09 Caminhdo ou camionete; 01

[Cidade], __ de 2024.

Representante Legal da Empresa
Nome:
CPF:
Assinatura:
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ANEXO VIl - MINUTA DE CONTRATO

CONTRATON® oo/ e

O MUNICIPIO DE NOVA ESPERANCA - PARANA, pessoa juridica de direito publico interno, devidamente
inscrito no CNPJ/MF sob n2. 75.730.994/0001-09, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1453, Centro, telefone
(44) 3252-4545, na cidade de Nova Esperanca, Estado do Parand, CEP 87.600-000, doravante denominado
CONTRATANTE neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor MOACIR OLIVATTI, e a empresa

, estabelecida na (endereco), CEP , inscrita no CNPJ sob o n. , doravante denominada
CONTRATADA, neste ato representada por seu Sécio-Gerente, Senhor , resolvem celebrar este
contrato, nos seguintes termos:

CLAUSULA PRIMEIRA — FUNDAMENTO LEGAL

1.1. O presente Contrato decorre do Edital de Concorréncia Eletrdnica n2 8/2024, Processo Administrativo n2
78/2024 nos termos da Lei n? 14.133 de 01 de Abril de 2021, Lei Complementar n? 123 de 14 Dezembro de
2006, Lei Municipal n2 2.965 de 18 de dezembro de 2023, Decreto Municipal n? 6.059/2023, regulamentos
municipais, regulamentos federais que ndo conflitem com as normas municipais.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1 Este contrato tem por objeto a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de
engenharia para construcdo de pracga no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sao Paulo,
com recursos oriundos de venda terrenos do municipio, conforme projeto basico, projeto executivo, Memorial
Descritivo e demais anexos ao Edital de Concorréncia Eletrénica n? 8/2024, documentos esses que ficam
fazendo parte integrante do presente Contrato, como se aqui estivessem, integrais e expressamente
transcritos.

2.2 Da Descrigao

ltem |Qtd | Unid | Especificacao Valor RS

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento de
materiais, mdo de obra e demais obrigacGes necessdrias para

1 1 L8] o TR O , conforme Projeto Bdsico, Projeto RS
Executivo, Memorial Descritivo e demais anexos ao Edital de | ™"
Concorréncia Eletronica n?........ /2024,

VALOR TOTAL RS

2.3. O regime de execugdo do presente contrato sera por EMPREITADA POR PRECO GLOBAL.

CLAUSULA TERCEIRA - DO VALOR

3.1. O valor global do presente contrato importa em RS .........ccue.e..... (cerrerreeeeeree e, ).

3.2. No valor descrito acima ja incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais incidentes, taxa de administracdo, frete, seguro, EPIs, transporte, alimentacdo, alojamento,
magquindrios e outros necessarios para a perfeita execu¢do integral do objeto contratado.

CLAUSULA QUARTA - DOS DOCUMENTOS

4.1. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:
a) O Projeto Basico;

b) O projeto executivo;

¢) O memorial descritivo;

d) O Edital da Licitacdo;

e) A Planilha Orcamentaria (de Custos e Composicdo de Precos)
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f) O Cronograma Fisico-Financeiro

g) A Proposta do CONTRATADO;

h) Eventuais anexos dos documentos supracitados.

4.2. A formaliza¢do de contrato presume que o CONTRATADO:

a) Examinou criteriosamente e detalhadamente todos os elementos técnicos instrutores, que os comparou
entre si e obteve do CONTRATANTE as informacgdes necessarias a sua execugao;

b) Atestou que conhece o local e as condi¢cGes de realizacdo da obra ou servico, ficando ciente de todos os
detalhes dos servigos e que conhece as condi¢Ges de sua execugao.

4.3. Serdo incorporados ao presente contrato, mediante TERMOS DE APOSTILAMENTO E ADITIVOS,
modificacles que sejam necessarias, alteracdes nos projetos, especificagdes, prazos, atualizacdo de precos ou
normas gerais de servicos do CONTRATANTE.

CLAUSULA QUINTA - DO PRAZO E LOCAL DE EXECUGAO

5.1. O prazo para execucdo da obra serd de 04 (quatro) meses, a contar da data de emissdo da Ordem de
Servigo.

5.2. Os servigos serao realizados na quadra n? 13, do bairro Parque Cidade Alta, situado no seguinte endereco:
Rua S3o Paulo, s/n. Endereco eletrénico da localizacdo: https://maps.app.goo.gl/By8zHZFMY8CwQrhz7

CLAUSULA SEXTA — DO PRAZO DE VIGENCIA E PRORROGACAO

6.1. O prazo de vigéncia do contrato é de até 12 (doze) meses, conforme disposto no artigo 106 da Lei
14.133/2021, porém a conclusdo da obra devera ser realizada no prazo estipulado na Clausula Quinta.

6.2. Os prazos de que trata o item anterior poderao ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei
Federal n? 14.133/2021.

CLAUSULA SETIMA — CONDIGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

7.1. Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificacdes dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado deverd ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
responsavel técnico pela obra;

7.2. A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada,
gue o novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e
aspecto;

7.3. Na hipdtese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou orcamento,
deverdo ser empregados materiais de melhor qualidade;

7.4. Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao alteracao de custo da
obra ou servico, sera executada sem autoriza¢do do Responsavel Técnico pela obra;

7.5. Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser
levados em conta na execugdo dos servicos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de divergéncias
entre os desenhos de execucdo dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico devera ser consultado
e avaliard, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;

7.6. Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminacdo, paisagisticos, etc., previstos para a obra
deverdo ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovagao da fiscalizacdo da obra de sua
procedéncia, qualidade e adequacdo a planilha orgcamentaria, memorial descritivo e demais documentos de
engenharia disponiveis;

7.7. Nos termos do memorial descritivo, em toda a area destinada a implantagdo das dreas a serem
construidas, bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, devera ser procedida a limpeza
geral. Nenhum dejeto, detrito, terra imprdpria e/ou residuo devera permanecer no terreno;

7.8. Deverdo ser executadas as remoc¢bes dos elementos do terreno que, porventura, existirem. Nenhum
material proveniente da limpeza geral poderd ser utilizado na execug¢do da obra, devendo, portanto, ser
removido totalmente do local;

7.9. Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessarias para
providenciar os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do terreno;
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7.10. Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;

7.11. A atuagdo da fiscalizacdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva
responsabilidade sobre a qualidade dos servigos.

CLAUSULA OITAVA - DA SUBCONTRATAGAO
8.1. Ndo sera admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

CLAUSULA NONA — DA SEGURANGA E DA QUALIDADE

9.1. O CONTRATADO deverd garantir a seguranca, higiene e boa técnica necessarias a integridade das pessoas
e preservac¢do dos materiais e servigos.

9.2. Para a execugao eficiente dos servicos, o CONTRATADO somente devera empregar nas obras ou servigos
de engenharia e arquitetura pessoal competente e qualificado.

9.3. Os materiais que serao utilizados nas obras e nos servicos de engenharia e arquitetura executados
deverdo obedecer, rigorosamente todas as normas e especificagdes técnicas constantes no edital e anexos; as
normas do Contratante; ABNT; recomendacdes dos fabricantes; normas e regulamentos cabiveis.

9.4. O CONTRATANTE fiscalizard e podera determinar a paralisagdao da obra quando julgar que as condigGes
minimas de seguranga e higiene do trabalho ndo estdo sendo respeitadas pelo CONTRATADO. Este
procedimento ndo servird como justificativa para eventuais atrasos.

9.5. Conforme disposto no Projeto Basico, o CONTRATADO deverd garantir a viabilidade técnica e o adequado
tratamento ao impacto ambiental, assim, o CONTRATADO devera cumprir: a disposi¢éo final ambientalmente
adequada dos residuos solidos gerados pelas obras contratadas; a mitigagdo por condicionantes e
compensagcdo ambiental, que serdo definidas no procedimento de licenciamento ambiental; a utiliza¢éo de
produtos, de equipamentos e de servicos que, comprovadamente, favorecam a redugdo do consumo de energia
e de recursos naturais; a avaliagdo de impacto de vizinhanga, na forma da legislagdo urbanistica; a protegdo do
patriménio histdrico, cultural, arqueoldgico e imaterial, inclusive por meio da avaliagGo do impacto direto ou
indireto causado pelas obras contratadas, quando for o caso; e promover e cumprir as regras de acessibilidade
para pessoas com deficiéncia ou com mobilidade reduzida.

CLAUSULA DECIMA - DA RESPONSABILIDADE TECNICA

10.1. O CONTRATADO devera apresentar ao CONTRATANTE as Anotacbes de Responsabilidade Técnica —
ART's, ou Registro de Responsabilidade Técnica — RRT’s, dos responsaveis técnicos pela execucdo da obra ou
servicos contratados antes do inicio do prazo de execucdo.

10.2. A substituicdo do responsavel técnico somente podera ocorrer mediante prévia autorizagdo por escrito
do CONTRATANTE, devendo o novo responsdvel técnico atender as exigéncias editalicias.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — DO REAJUSTE, DA REPACTUAGAO E DA REVISAO DE PREGOS
11.1. Com objetivo de manter o equilibrio econémico-financeiro, a CONTRATANTE promovera o reajuste de

precos mediante apostila, e aplicard o indice Nacional de Custo da Construgdo-INCC. Ainda, o termo inicial
serd a data do orgcamento estimado realizado na etapa preparatéria, ou seja, serd considerada a data de data
base SINAPI/PR (DEZEMBRO/2023) sem desoneracdo, desde que decorrido no minimo 1 (um) ano de referido
marco temporal.

a) Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1 (um) ano sera contado a partir dos
efeitos financeiros do ultimo reajuste.

b) No caso de atraso ou ndo divulgagao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao Contratado
a importancia calculada pela ultima variagao conhecida.

11.2. A repactuagdo de pregos também ocorrera mediante apostila, e tera como termo inicial no minimo 1
(um) ano da apresentagao das propostas.

11.3. A revisdo de pregos registrados sera realizada mediante solicitagdo do CONTRATADO ou da
CONTRATANTE, a qualquer tempo durante a vigéncia do Contrato, com objetivo de restabelecer a
relacdo econdmico-financeira entre as partes, sera formalizada mediante aditivo, observando o disposto no
art. 124, inciso 1l, alinea “d”, da Lei n® 14.133/2021.
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11.4. O pedido realizado pelo CONTRATADO para revisdo de precos sera analisado pela fiscalizacdo e gestdo do
contrato em até 30 (trinta) dias corridos, e seus efeitos, via de regra, ocorrerdo a partir da data do protocolo.
11.5. A emissdo de nota de empenho ou ordem de fornecimento, ndo configurard ébice para analisar o pedido
de revisao.

11.6. A execucdo do objeto ou a extingdo do Contrato, ndao configurard dbice para o reconhecimento do
desequilibrio econémico-financeiro, hipdtese em que a revisdo podera ser concedida por meio de termo
indenizatorio.

11.7. Para pedidos de revisdo realizados antes da vigéncia do Contrato, produzira seus efeitos apds o inicio da
vigéncia.

11.8. No caso de existéncia de garantia da execucdo, nos termos do § 12 do art. 96 da Lei 14.133/2021, o
CONTRATADO devera promover a complementacdo da garantia, no prazo de 5 dias corridos.

11.9. As comunica¢Ges sobre atualizagdo de precos ocorrerdo entre o Gestor do Contrato e o Preposto do
CONTRATADO, conforme os dados apresentados no preenchimento no Anexo lll do edital “Informacdes
Necessdrias para a Contratacdo”.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — DAS CONDICOES GERAIS DA EXECUCAO DOS SERVICOS

12.1. A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil sobre
todos os materiais e servicos a serem adotados na execucdo da obra, devendo respeitar o cronograma fisico-
financeiro, parte integrante deste projeto basico;

12.2. Durante a execucdo dos servicos, a contratada devera sempre observar as disposi¢des que constem no
conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orcamentdria e cronograma-fisico financeiro para a
execucdo de todos os servicos objeto da licitacao;

12.3. Na hipdtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizacdo da obra devera ser
acionada para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessarios ou, ainda, efetuar as orientagdes
de execuc¢do necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os documentos de
engenharia que subsidiam a licitacdo;

12.4. Caso a empresa contratada execute o servico de que trata o subitem anterior sem a devida consulta a
fiscalizacdo da obra, estard sujeita a refazer o servico caso o fiscal da obra entenda que os servigos deveriam
ter sido desenvolvidos de outra forma.

12.5. Sem prejuizo das demais obriga¢des previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim como a
legislagdo vigente, assim ficam definidas as obriga¢des das partes:

12.6. Obrigacdes da Contratante

12.6.1. Dar condicGes para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes
estabelecidos;

12.6.2. Exercer a fiscalizacdo dos servicos por meio dos servidores especialmente designados para este fim;
12.6.3. Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas;

12.6.4. Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto basico;

12.6.5. Permitir que os funciondrios da contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos servicos;

12.6.6. Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeicGes no curso de
execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correc¢ao;

12.6.7. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigacGes
contratuais;

12.6.8. Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos
eletronicos para reproducdo pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.

12.7. Obrigacdes da Contratada

a) Executar fielmente os servicos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mao de obra e materiais
necessdrios a execucdo do objeto, de acordo com as especificagdes técnicas constantes no memorial
descritivo, planilha orgamentaria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdao entregues no inicio
das obras, assim como demais termos prescritos no edital de licitacdo, este projeto bdsico e futuro contrato;

b) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugdo ou de materiais
empregados;



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestao 2021 - 2024

c) Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condi¢cbes de execucdo da obra
contratada;

d) Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas,
todas as condig¢Oes de habilitagdo e qualificacdo exigidas para a contratacgdo;

e) Executar os servicos de acordo com as especificages técnicas e prazos determinados no Edital de licitagao,
como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro
do prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades estabelecidas no contrato;

f) Manter a equipe executora dos servicos uniformizada e com a devida identificacdo;

g) Propiciar o acesso da fiscalizagdo da contratante aos locais onde se realizardo os servigos, para verificagdo
do efetivo cumprimento das condi¢cdes pactuadas;

h) Empregar boa técnica na execugdo dos servicos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no Edital e documentos de engenharia;

i) Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha condi¢des de uso
satisfatoério;

j) Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela fiscalizacdo
da contratante, caso os mesmos nao atendam as especificagGes técnicas constantes nos documentos de
engenharia pertinentes;

k) Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra permanente, todas as ferramentas necessarias,
ficando responsavel por seu transporte e guarda;

I) Fornecer a seus funciondrios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s) e coletiva adequados
a execugdo dos servicos e em conformidade com as normas de seguranga vigentes, com a identificacdo da
contratada nos respectivos equipamentos;

m) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patriménio da contratante, causados por seus funcionarios em
virtude da execugdo dos servigos;

n) Executar limpeza geral ao final da execucdo dos servicos, devendo a obra ser entregue em perfeitas
condicBes de ocupacdo e uso;

o) Obedecer sempre as recomendac¢oes dos fabricantes na aplicacdo dos materiais industrializados e dos de
emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes de sua md aplicagdo;

p) Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunica¢do, de materiais, ferramentas ou
equipamentos julgados pela fiscalizagcdo da contratante como inadequados para a execugao dos servigos;

g) Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribui¢cdes
previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus
empregados, uma vez que 0s mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a contratante;

r) Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em razdo de
acao ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

s) Providenciar treinamento e tornar obrigatério para todos os seus funcionarios o uso de EPIs (equipamentos
de protecdo individual);

t) A execucdo de servicos aos domingos e feriados somente serd permitida com autorizagdo prévia da
fiscalizacao;

u) A contratante ndo aceitard, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

v) A contratada deverd manter, em todos os locais de servicos, um perfeito sistema de sinalizagdo e seguranga,
principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca de trabalho;

w) A contratada deverda afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados pela
contratante.

12.8. Nos termos do art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratada serd obrigado a reparar, corrigir,
remover, reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execu¢do ou de materiais nela empregados;

12.9. A contratada sera responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em
razdo da execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizacdo ou o
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acompanhamento pelo contratante, em conformidade com a prescricdao contida no art. 120 da Lei Federal n2
14.133/2021;

12.10. Somente o contratado sera responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato;

12.11. Ainadimpléncia do contratado em rela¢do aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira
a Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato, nos
termos do § 19, art. 121 da Lei Federal n? 14.133/2021;

12.12. As comunicag¢des entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato
exigir tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletronica para esse fim;

12.13. A contratante poderd convocar representante da empresa para adogao de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — DA FORMA DE RECEBIMENTO

13.1. A avaliacdo da execucdo do observara o Cronograma Fisico-Financeiro para a medi¢do do resultado.

13.2. Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo
das sancgdes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

a) Nado produzir os resultados acordados;

b) Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

c) Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

13.3. Do recebimento

13.3.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria
de célculo detalhada;

13.3.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos previstos para aquela etapa,
no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados sem sua totalidade;

13.3.3. O contratado também apresentara, a cada medi¢do, os documentos comprobatdrios da procedéncia
legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execuc¢do contratual, quando for o
caso;

13.3.4. Os servigos serdao recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n? 14.133/2021);

13.3.5. O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunica¢do de cobranca oriunda do
contratado com a comprovagdo da prestagcdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga;

13.3.6. O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisdrio do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

13.3.7. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo;

13.3.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo;

13.3.9. Para efeito de recebimento provisdrio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do
contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da execucdo do objeto e, se for o caso, a andlise do
desempenho e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos,
que podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a
ser encaminhado ao gestor do contrato;

13.3.10. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢Ges resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a Ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;
13.3.11. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a serd pontadas no Recebimento Provisério (Art. 119 c/c art.
140 da Lei n2 14.133/2021);
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13.3.12. O recebimento provisério também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo;

13.3.13. Os servigos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificages
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades;

13.3.14. Quando a fiscalizacdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o
registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do contrato, em relacdo a fiscalizacdo
técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessdrios, devendo encaminha-los ao gestor do
contrato para recebimento definitivo;

13.3.15. Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificagdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

a) Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
guando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencao ao seu desempenho
na execucdao contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme
regulamento;

b) Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregdes;

c) Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

d) Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

13.3.16. Enviar a documentacgdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagcdo dos procedimentos de
liguidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;

13.3.17. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertence a parcela incontroversa da execucdo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento;

13.3.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de
inconsisténcias verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobrancga;

13.3.19. O recebimento provisdrio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — DA GARANTIA DE EXECUCAO

14.1. Nos termos do art. 96 da Lei Federal 14.133/2021, como condi¢cdo para assinatura do contrato, o
adjudicatdrio devera apresentar garantia referente a 5% (cinco por cento) do valor vencedor da licita¢do. Para
tanto, podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

a) caucdo em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econ6micos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

b) seguro-garantia;

c) fianga bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

14.2. Quando o adjudicatario optar pela modalidade seguro-garantia, tera o prazo de 30 (trinta) dias contado
da data de homologacdo da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a prestacao da garantia.

14.3. A garantia prestada sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢dao do contrato ou apds a sua extin¢do
por culpa exclusiva da Administragao e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.

14.4. O adjudicatario sera notificado para assinar o contrato no prazo de 03 (trés) dias Uteis, prorrogavel a
critério do drgao ou entidade contratante, sob pena de decair do direito a contratacdo e incidir nas
penalidades previstas neste edital.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

15.1. O licitante ou o contratado, serd responsabilizado administrativamente, nos termos da lei, pelas
seguintes infragdes:

a) dar causa a inexecugado parcial ou total do contrato;

b) deixar de entregar a documentacgao exigida;

¢) ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

d) ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contrata¢do, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

e) ensejar o retardamento da execuc¢ao ou da entrega do objeto da licitagdo sem motivo justificado;

f) apresentar declaracdo ou documentacdo falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a
licitagdo ou a execugdo do contrato;

g) fraudar a licitagdo ou praticar ato fraudulento na execugao do contrato;

h) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

i). praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

j) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

15.2. A Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou contratados as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

a) Adverténcia;

b) Multa:

c) Impedimento de licitar e contratar;

d) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar;

15.3. A sancdo sera aplicada mediante a natureza, a gravidade e a reprovabilidade da infracdo cometida,
assim, a Administracdo considerara:

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;

b) as peculiaridades do caso concreto;

¢) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

d) os danos que dela provierem para a Administracdao Publica;

e) a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orienta¢des dos
drgdos de controle.

15.4. A adverténcia serd aplicada exclusivamente pela infragdo administrativa prevista no inciso | do caput do
art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a imposicdo de penalidade mais grave.

15.5. A multa ndo sera inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do
valor do contrato licitado ou celebrado com contratagdo direta e sera aplicada ao responsdvel por qualquer
das infracGes administrativas previstas no art. 155 desta Lei.

15.5.1. Se a multa aplicada e as indeniza¢des cabiveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente
devido pela Administracdo ao contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera descontada da garantia
prestada ou sera cobrada judicialmente.

15.5.2. Na aplicacdo de multa, sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias uteis,
contado da data de sua intimacao.

15.6. E cabivel a aplicacdo de multa cumulativamente com todas as outras sang¢des dispostas nos incisos do
artigo 156 da Lei 14.133/21.

15.7. O impedimento de licitar e contratar serd aplicado ao responsavel pelas infragdes administrativas
previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, quando n3o se justificar a
imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar ou contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a san¢do, pelo prazo maximo de 3
(trés) anos.

15.8. A declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar sera aplicada ao responsavel pelas infragGes
administrativas previstas nos incisos VIII, IX, X, XI e XIl do caput do art. 155 da Lei 14.133/21, bem como pelas
infragcGes administrativas previstas nos incisos Il, Ill, IV, V, VI e VII do caput do referido artigo que justifiquem a
imposicdo de penalidade mais grave que a sangao referida no § 42 do art.156, e impedira o responsavel de
licitar ou contratar no ambito da Administragdo Publica direta e indireta de todos os entes federativos, pelo
prazo minimo de 3 (trés) anos e maximo de 6 (seis) anos.
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15.9. As san¢des de impedimento de licitar e contratar e a declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar
requerera a instauracdo de processo de responsabilizacdo, a ser conduzido por comissdo composta de 2 (dois)
ou mais servidores estdveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o
contratado para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de intimacdo, apresentar defesa escrita e
especificar as provas que pretenda produzir.

15.9.1. Na hipdtese de deferimento de pedido de producdo de novas provas ou de juntada de provas julgadas
indispensaveis pela comissdo, o licitante ou o contratado poderd apresentar alega¢Ges finais no prazo de 15
(quinze) dias uteis, contado da data da intimacao.

15.9.2. Serdo indeferidas pela comissdo, mediante decisdo fundamentada, provas ilicitas, impertinentes,
desnecessarias, protelatdrias ou intempestivas.

15.10. A prescricdo ocorrerda em 5 (cinco) anos, contados da ciéncia da infracdo pela Administracdo, e sera:
15.10.1. interrompida pela instaura¢do do processo de responsabilizacdo a que se refere o caput do art. 158
da Lei 14.133/21;

15.10.2. suspensa pela celebracédo de acordo de leniéncia previsto na Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013;
15.10.3. suspensa por decisdo judicial que inviabilize a conclusdo da apuracdo administrativa.

15.11. A aplicagcdo das sanc¢bes ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano
causado a Administragdo Publica.

15.12. O Contratante deverd, no prazo maximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacdo da sangdo,
informar e manter atualizados os dados relativos as sang¢des por ela aplicadas, para fins de publicidade no
Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas
(Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal.

CLAUSULA DECIMA SEXTA — DA EXTINGAO CONTRATUAL

16.1. A inexecucdo total ou parcial do contrato ensejara sua extingdo com as consequéncias contratuais e as
previstas em lei, com fulcro no Art. 137, Art. 138 e Art. 139 da Lei n. 14.133/2021, nas seguintes formas:

a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administracdo, exceto no caso de descumprimento decorrente
de sua prépria conduta;

b) Consensual, por acordo entre as partes, por conciliagdo, por mediagdo ou por comité de resolucdo de
disputas, desde que haja interesse da Administracao;

c) Determinada por decisdo arbitral, em decorréncia de cldusula compromisséria ou compromisso arbitral, ou
por decisdo judicial.

16.2. Constituirdo motivos para extincdo do contrato, a qual devera ser formalmente motivada nos autos do
processo, assegurados o contraditério e a ampla defesa, as seguintes situagdes:

a) Ndo cumprimento ou cumprimento irregular de normas editalicias ou de cldusulas contratuais, de
especificacdes, de projetos ou de prazos;

b) Desatendimento das determinacgOes regulares emitidas pela autoridade designada para acompanhar e
fiscalizar sua execugdo ou por autoridade superior;

c) Alteracgdo social ou modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa que restrinja sua capacidade de
concluir o contrato;

d) Decretacdo de faléncia ou de insolvéncia civil, dissolugdo da sociedade ou falecimento do contratado;

e) Caso fortuito ou forgca maior, regularmente comprovados, impeditivos da execuc¢do do contrato;

f) Atraso na obtencdo da licenga ambiental, ou impossibilidade de obté-la, ou alteracdo substancial do
anteprojeto que dela resultar, ainda que obtida no prazo previsto;

g) Atraso na liberagdo das dareas sujeitas a desapropriacdo, a desocupacdo ou a serviddo administrativa, ou
impossibilidade de liberagao dessas areas;

h) RazGes de interesse publico, justificadas pela autoridade mdaxima do 6érgao ou da entidade contratante;

i) Ndo cumprimento das obrigacdes relativas a reserva de cargos prevista em lei, bem como em outras normas
especificas, para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz.

16.3. O descumprimento, por parte do CONTRATADO, de suas obrigacbes legais e/ou contratuais assegurara
ao CONTRATANTE o direito de extinguir o contrato a qualquer tempo, independentemente de aviso,
interpelagdo judicial e/ou extrajudicial.
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16.4. A extincdo determinada por ato unilateral da Administracdo e a extincdo consensual deverdao ser
precedidas de autorizacdo escrita e fundamentada da autoridade competente e reduzidas a termo no
respectivo processo.

16.5. A extingdo por ato unilateral da Administracdo podera acarretar, sem prejuizo das sanc¢des, as
consequéncias dispostas no art. 139 da Lei 14.133/21.

16.6. A alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se
nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

a) Se a operagdo implicar mudanca da pessoa juridica do CONTRATADO, devera ser formalizado termo aditivo
para alteragao subjetiva.

16.7. O termo de rescisdo, sempre que possivel, serd precedido:

a) Balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

b) Rela¢do dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

c) IndenizagGes e multas.

16.8. A extincdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-
financeiro, hipdtese em que sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério.

16.9. Nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administracdo, nos
termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.2 14.133, de 2021, o CONTRATANTE podera reter os eventuais créditos
existentes em favor do contratado decorrentes do contrato.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DO PAGAMENTO E DA DOTAGAO ORCAMENTARIA

17.1. O pagamento, decorrente da contratacdo, sera efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo
de em até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medicdo atestada, bem como
apods a apresentagao da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

17.2 As despesas decorrentes do presente Contrato correrdo por conta da(s) seguinte(s) Dotagdo(0Oes)
orcamentdria(s) no Exercicio:

07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 3501 - OBRAS E INSTALACOES
07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 1000 - OBRAS E INSTALACOES
07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00. - 1501 - OBRAS E INSTALACOES

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZACAO E GESTAO CONTRATUAL

18.1. O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificagdo da conformidade
dos servicos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um
ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei
14.133/2021.

18.2. A verificacdo da adequacdo do fornecimento dos servicos devera ser realizada com base nos critérios
previstos no Projeto Basico;

18.3. O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessario para a regularizacdo das faltas ou dos defeitos observados,
conforme § 12 do art. 117 da Lei 14.133/2021;

18.4. A conformidade do material a ser entregue devera ser verificada juntamente com o documento da
Contratada que contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido no Projeto Basico, seus
eventuais anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacGes técnicas pertinentes;
18.5. A Contratada devera manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas
oriundas da execucdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;

18.6. O descumprimento total ou parcial das demais obriga¢cdes e responsabilidades assumidas pela
Contratada ensejara a aplicacdo de sang¢Bes administrativas na legislacdo vigente, podendo culminar em
rescisdo contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n? 14.133/2021;

18.7. Fica designado(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n2 3882, para exercer a fiscaliza¢do e
0 acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal n2
14.133/2021;

18.8. Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n2 4067,
para exercer a fiscalizacdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117
e 7 da Lei federal n? 14.133/2021;
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18.9. Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n2 3527, para
exercer a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e
7 da Lei federal n? 14.133/2021;

18.10. A fiscalizagdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfei¢cGes técnicas, vicios
redibitdrios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei n2 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DAS ALTERAGOES

19.1. O presente Contrato poderd ser alterado, com as devidas justificativas, unilateralmente pela
Administracdo, quando:

a) Existir modificacdo do projeto ou das especificacbes, para melhor adequacdo técnica a seus objetivos;

b) Existir necessidade de modificar o valor registrado em decorréncia de acréscimo ou diminui¢do quantitativa
de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei 14.133/21.

c) As alteragOes qualitativas e quantitativas observardo os requisitos dispostos no art. 124 e seguintes da Lei n°
14.1332021.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
20.1. Para dirimir eventuais conflitos oriundos desta Contrato é competente o foro da Comarca de Nova
Esperanca — PR.

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA — DA PUBLICIDADE
21.1. O extrato do Contrato sera divulgado no Portal Nacional de Contrata¢cdes Publicas (PNCP), e no portal da
transparéncia e no Diario Oficial do Municipio de Nova Esperancga-PR.

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - OUTRAS DISPOSICOES

22.1. Os casos omissos ou situagdes nao explicitadas no presente Contrato serdo decididos pelas partes, no
gue couber, segundo as disposicdes da Lei 14.133/21 e suas altera¢Bes posteriores, bem como nos
regulamentos municipais.

22.2. Assim, justo e de acordo, as partes assinam o presente Contrato, que servird de instrumento para fins de
contratacgao.

[Local], [dia] de [més] de [ano].

CONTRATANTE CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
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ANEXO IX - PROJETO BASICO

DO OBJETO

O objeto do presente projeto basico é a Contratacdo de pessoa juridica especializada na prestagao de servicos
de engenharia para construcdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n? 13, Rua Sao
Paulo, com recursos oriundos de venda terrenos do municipio, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

O presente objeto se enquadra como obra de engenharia comum, em razdo da vasta quantidade de empresas
que executam este tipo servico.

O valor méaximo a ser despendido com a presente contratacdo serd de R$117.539,99 (Cento e dezessete mil,
quinhentos e trinta e nove reais e noventa e nove centavos), conforme planilha anexa a presente solicitagao.

INFORMAGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

A modalidade a ser adotada na futura licitacdo é a Concorréncia, na forma Eletrénica, nos termos do art. 28, Il
da Lei 14.133/2021, com o critério de julgamento pelo Menor Preco.

A presente contratacdo sera destinada a atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e
Servigos Publicos.

A forma de execucgédo é indireta, sob o regime de empreitada por preco global;

Os servicos serdo realizados na quadra n2 13, do bairro Parque Cidade Alta, situado no seguinte endereco: Rua
S3o Paulo, s/n°.

Endereco eletrdnico da localizacdo: https://maps.app.goo.gl/By8zHZFMY8CwQrhz7

Os horarios para prestacdo dos servicos sempre serdo em dias Uteis, de segunda a sexta-feira, nos seguintes
horarios: manha (08h00min as 11h30min) e tarde (13h00min as 17h00min).

Excepcionalmente, quando for necessario, os servigcos poderdo ser realizados em recessos funcionais, feriados
e finais de semana, mediante prévio acordo das partes e autoriza¢do da fiscalizacdo.

DA JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

A presente contratacdo se torna necessaria em virtude da aplicacdo de politicas publicas em trazer o bem
estar na popula¢do de bairro, criando espacos de lazer com intuito de promover diversdo com as criangas de
forma segura e atividade fisica.

Além do mais, este tipo de investimento ajuda de forma coadjuvante na preservagao da saude mental das
pessoas, onde possa haver inclusdo social com momentos de alegria.

O investimento aplicado visa melhorar o calcamento do entorno priorizando as pessoas que necessita de
acessibilidade. Aumentara luminosidade com a instalagcdo de postes com lampadas de LED, na finalidade de
maximizar a seguranca do bairro.

E por fim a criacdo de espacos recreativos para desempenhar atividade atentados todas as faixas etarias de
idade.

DAS CONDICOES GERAIS DA EXECUGCAO DOS SERVIGCOS

A contratada, nos termos da legislacdo vigente, assume a integral responsabilidade técnica e civil sobre todos
0s materiais e servicos a serem adotados na execucdo da obra, devendo respeitar o cronograma fisico-
financeiro, parte integrante deste projeto basico;

Durante a execuc¢do dos servicos, a contratada deverda sempre observar as disposicdes que constem no
conjunto de projetos, memorial descritivo, planilha orcamentdria e cronograma-fisico financeiro para a
execucdo de todos os servigos objeto da licitacao;

Na hipdtese de existir alguma disparidade entre os documentos, a fiscalizacdo da obra devera ser acionada
para dirimir quaisquer duvidas, viabilizar aditamentos necessdrios ou, ainda, efetuar as orienta¢des de
execucdo necessarias a solucionar qualquer impasse decorrente de divergéncia entre os documentos de
engenharia que subsidiam a licitacdo;

Caso a empresa contratada execute o servico de que trata o subitem anterior sem a devida consulta a
fiscalizacdo da obra, estard sujeita a refazer o servico caso o fiscal da obra entenda que os servigos deveriam
ter sido desenvolvidos de outra forma.



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestao 2021 - 2024

Sem prejuizo das demais obrigacGes previstas neste instrumento e seus eventuais anexos, assim como a
legislacao vigente, assim ficam definidas as obrigacdes das partes:

ObrigacoOes da Contratante

Dar condi¢Ges para a contratada executar o objeto do contrato de acordo com os padrdes estabelecidos;
Exercer a fiscalizacdo dos servicos por meio dos servidores especialmente designados para este fim;

Receber e conferir o objeto do contrato, consoante as disposi¢des estabelecidas;

Efetuar os pagamentos na forma convencionada no projeto bdsico;

Permitir que os funcionarios da contratada tenham acesso aos locais de execugdo dos servigos;

Notificar, por escrito, a contratada diante da ocorréncia de eventuais imperfeicdes no curso de execu¢do dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao;

Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigagdes contratuais;
Fornecer a contratada um jogo completo plotado dos Projetos Executivos e os respectivos arquivos eletrénicos
para reproducdo pela contratada, necessarios ao cumprimento do objeto em questao.

Obrigacdes da Contratada

Executar fielmente os servicos, compreendendo, inclusive, o fornecimento de mao de obra e materiais
necessdrios a execucdo do objeto, de acordo com as especificagdes técnicas constantes no memorial
descritivo, planilha orcamentaria e projetos desenvolvidos pela contratante, os quais serdo entregues no inicio
das obras, assim como demais termos prescritos no edital de licitagdo, este projeto basico e futuro contrato;
Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execucdo ou de materiais
empregados;

Possuir corpo técnico qualificado em conformidade com o porte e condi¢Ges de execugao da obra contratada;
Manter, durante toda a execug¢do do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des por ela assumidas, todas
as condi¢des de habilitacdo e qualificagdo exigidas para a contratacao;

Executar os servicos de acordo com as especificagcdes técnicas e prazos determinados no Edital de licitacdo,
como também de acordo com o Cronograma Fisico-Financeiro. Caso esta obrigacdo ndo seja cumprida dentro
do prazo, a contratada ficara sujeita as penalidades estabelecidas no contrato;

Manter a equipe executora dos servigos uniformizada e com a devida identifica¢do;

Propiciar o acesso da fiscalizagdo da contratante aos locais onde se realizardo os servicos, para verificagdo do
efetivo cumprimento das condi¢des pactuadas;

Empregar boa técnica na execucdo dos servicos, com materiais de primeira qualidade, de acordo com o
previsto no Edital e documentos de engenharia;

Executar todos os servicos complementares julgados necessarios para que o local tenha condi¢Ges de uso
satisfatoério;

Corrigir e/ou refazer os servicos e substituir os materiais, as suas expensas, ndo aprovados pela fiscalizacdo da
contratante, caso os mesmos ndo atendam as especificagbes técnicas constantes nos documentos de
engenharia pertinentes;

Fornecer, além dos materiais especificados e mao de obra permanente, todas as ferramentas necessarias,
ficando responsavel por seu transporte e guarda;

Fornecer a seus funcionarios uniformes e equipamentos de protecdo individual (EPI’s) e coletiva adequados a
execucdo dos servicos e em conformidade com as normas de seguranga vigentes, com a identificagdo da
contratada nos respectivos equipamentos;

Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimonio da contratante, causados por seus funciondrios em
virtude da execugdo dos servigos;

Executar limpeza geral ao final da execu¢do dos servigos, devendo a obra ser entregue em perfeitas condi¢bes
de ocupacgdo e uso;

Obedecer sempre as recomendac¢des dos fabricantes na aplicagdo dos materiais industrializados e dos de
emprego permanente, cabendo a contratada, em qualquer caso, a responsabilidade técnica e os 6nus
decorrentes de sua m4d aplicagdo;

Proceder a substituicdo, em até 24 horas a partir da comunica¢do, de materiais, ferramentas ou equipamentos
julgados pela fiscalizacao da contratante como inadequados para a execucao dos servicos;
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Responder pelas despesas relativas a encargos trabalhistas, de seguro de acidentes, impostos, contribuicdes
previdencidrias e quaisquer outras que forem devidas e referentes aos servicos executados por seus
empregados, uma vez que os mesmos ndo tém nenhum vinculo empregaticio com a contratante;

Responder, integralmente, por perdas e danos que vier a causar a contratante ou a terceiros em razdo de agdo
ou omissdo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos, independentemente de outras cominagdes
contratuais ou legais a que estiver sujeita;

Providenciar treinamento e tornar obrigatdrio para todos os seus funciondrios o uso de EPIs (equipamentos de
protecdo individual);

A execugcdo de servicos aos domingos e feriados somente sera permitida com autorizacdo prévia da
fiscalizagao;

A contratante ndo aceitara, sob nenhum pretexto, a transferéncia de responsabilidade da contratada para
outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros;

A contratada devera manter, em todos os locais de servigcos, um perfeito sistema de sinalizacdo e seguranga,
principalmente naqueles localizados em vias publicas, de acordo com as normas de seguranca de trabalho;

A contratada deverd afixar no local da obra, placa de obra confeccionada nos termos orientados pela
contratante.

Nos termos do art. 119 da Lei Federal n? 14.133/2021, a contratada sera obrigado a reparar, corrigir, remover,
reconstruir ou substituir, a suas expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes de sua execucdo ou de materiais nela empregados;

A contratada serda responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a terceiros em razdo da
execucdo do contrato, e ndo excluird nem reduzird essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento
pelo contratante, em conformidade com a prescri¢do contida no art. 120 da Lei Federal n2 14.133/2021;
Somente o contratado serd responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais
resultantes da execuc¢do do contrato;

A inadimpléncia do contratado em relagdo aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais ndo transferira a
Administracdo a responsabilidade pelo seu pagamento e ndo podera onerar o objeto do contrato, nos termos
do § 19, art. 121 da Lei Federal n? 14.133/2021;

As comunicagdes entre a contratada e o contratado devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se, excepcionalmente, o uso de mensagem eletrénica para esse fim;

A contratante podera convocar representante da empresa para adocdo de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

GESTAO E FISCALIZAGAO DO CONTRATO

O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da
Lei Federal n2? 14.133/2021 e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial;
Apds a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, a contratante poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizacdo, que contera informacgdes
acerca das obriga¢des contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execu¢do do objeto,
do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e
das sancgdes aplicaveis, dentre outros;

A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada por agentes da Administracdo especialmente
designados para este fim, pelos respectivos substitutos, nos termos dos tdpicos abaixo:

Fiscalizagdo Técnica

O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condicBes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao;

O fiscal técnico do contrato anotard no histdorico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execuc¢do do contrato, com a descricdo do que for necessario para a regularizagdo das faltas ou
dos defeitos observados;

Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitird notificagdes para a
corregao da execucdo do contrato, determinando prazo para a corregao;

O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a situagao que demandar decisdo
ou adocdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessarias e
saneadoras, se for o caso;



Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestao 2021 - 2024

No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal técnico do
contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato;

O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob sua
responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacdo ou a prorrogagdo contratual.

Fiscalizagdo Administrativa

O fiscal administrativo do contrato verificarda a manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo da contratada,
acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatdrios pertinentes, caso necessario;

Caso ocorra descumprimento das obriga¢cdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuard
tempestivamente na solu¢do do problema, reportandoao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia;

O fiscal administrativo do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato
sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagdo ou prorrogacao contratual.

Gestdo do Contrato

O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade superior
aquelas que ultrapassarem a sua competéncia;

O gestor do contrato coordenara a atualizacdo do processo de acompanhamento e fiscalizacdo do contrato
contendo todos os registros formais da execuc¢do no histdrico de gerenciamento do contrato, a exemplo da
ordem de servico, do registro de ocorréncias, das alteracGes e das prorrogagdes contratuais, elaborando
relatério com vistas a verificagdo da necessidade de adequacdes do contrato para fins de atendimento da
finalidade da administracao;

O gestor do contrato acompanhara a manutengdo das condi¢Bes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais;

O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigagdes assumidas pelo contratado, com mengdo ao
seu desempenho na execug¢dao contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes;

O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangGes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da
Lei n© 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso;

O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informacgdes sobre a consecucdo dos objetivos que
tenham justificado a contratacdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das
atividades da Administracao;

O gestor do contrato devera enviar a documentagdo pertinente ao Departamento responsavel para a
formalizacdo dos procedimentos de liquidacao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizacdo e gestao
nos termos do contrato;

O contratado devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servico para representa-lo na
execugao do contrato;

Aindica¢do ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

DAS CONDIGOES DOS MATERIAIS E SERVICOS EMPREGADOS NA OBRA

Todos os materiais a serem empregados deverdo obedecer as especificagbes dos projetos e demais
documentos de engenharia pertinentes. Na comprovacdo da impossibilidade de adquirir e empregar
determinado material especificado deverd ser solicitado sua substituicdo, condicionada a manifestacdo do
responsavel técnico pela obra;

A substituicdo de materiais especificados por outros equivalentes pressupde, para que seja autorizada, que o
novo material proposto possua, comprovadamente, equivaléncia nos itens qualidade, resisténcia e aspecto;

Na hipdtese de materiais apresentarem divergéncia entre projeto, memorial descritivo e/ou orcamento,
deverdo ser empregados materiais de melhor qualidade;
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Nenhuma alteracdo nas plantas, detalhes ou especificacdes, determinando ou nao alteracdo de custo da obra
ou servico, serd executada sem autorizagdo do Responsavel Técnico pela obra;

Em caso de itens presentes no Memorial Descritivo e ndo incluidos nos projetos, ou vice-versa, devem ser
levados em conta na execugdo dos servigos de forma como se figurassem em ambos. Em caso de divergéncias
entre os desenhos de execugao dos projetos e as especificacdes, o Responsavel Técnico devera ser consultado
e avaliara, conforme o caso, a necessidade de aditamentos;

Todos os itens de acabamentos, revestimentos, iluminagdo, paisagisticos, etc., previstos para a obra deverdo
ser apenas adquiridos e posteriormente instalados apds a aprovacdo da fiscalizacdo da obra de sua
procedéncia, qualidade e adequacdo a planilha orgamentaria, memorial descritivo e demais documentos de
engenharia disponiveis;

Nos termos do memorial descritivo, em toda a 4rea destinada a implantagdo das dreas a serem construidas,
bem como naquelas adjacentes em que haja trabalhos auxiliares, deverd ser procedida a limpeza geral.
Nenhum dejeto, detrito, terra imprdpria e/ou residuo devera permanecer no terreno;

Deverdo ser executadas as remocdes dos elementos do terreno que, porventura, existirem. Nenhum material
proveniente da limpeza geral podera ser utilizado na execu¢do da obra, devendo, portanto, ser removido
totalmente do local;

Ficardo sob inteira responsabilidade da construtora as providéncias e medidas necessarias para providenciar
os locais onde serdo removidos os detritos e terra impréprios procedentes da limpeza do terreno;

Para a limpeza devera ser usada de modo geral dgua e sabdo neutro. O uso de detergentes, solventes e
removedores quimicos deverdo ser restritos e feitos de modo a ndo causar danos aos materiais;

A atuacdo da fiscalizagdo da contratante ndo exime a contratada de sua total e exclusiva responsabilidade
sobre a qualidade dos servigos.

DOS REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Subcontrata¢do: Nao é admitida a subcontrata¢do do objeto contratual.

DA GARANTIA DA CONTRATAGAO
Havera exigéncia da garantia da contratacdo dos artigos 96 e seguintes da Lei Federal n? 14.133/2021, em
virtude da complexidade do objeto.

- caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus
valores econGmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia;

Il - seguro-garantia;

Il - fianca bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo
Banco Central do Brasil.

IV - titulo de capitalizagdo custeado por pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

V- nas contratagdes de obras, servicos e fornecimentos, a garantia poderd ser de até 5% (cinco por cento) do
valor inicial do contrato.

DAS CONDICOES DE HABILITAGAO E CONTRATAGAO

Declaragdo expressa do licitante de que tém ou tera disponibilidade, no minimo, de todo o maquindrio e
pessoal técnico especializado, necessdrios e essenciais para o fiel cumprimento do objeto desta licitagdo, com
a relagdo de veiculos, maquinas, equipamentos e pessoal a serem disponibilizados para a execu¢do da obra,
em todas as suas fases, com base nos materiais minimos a seguir listados, constando o nome, nimero do RG,
assinatura do responsavel legal, o nome, o numero do CREA ou CAU e assinatura do engenheiro habilitado,
sob pena de inabilitagdo.

RELAGAO MINIMA DE MAQUINARIOS E PROFISSIONAIS

ITEM | DESCRICAO QUANTIDADE

01 Equipamentos de Protecdo Individual (E.P.1.’s); | Quantos forem necessarios
02 Oficial Pedreiro; 02

03 Servente; 02




Prefeitura Municipal de Nova Esperanca - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone/Fax (44) 3252-4545
CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestao 2021 - 2024

04 Engenheiro Civil ou Arquiteto; 01
05 Betoneira; 01
06 Policorte; 01
07 Serra Circular; 01
08 Martelete; 01
09 Caminhdo ou camionete; 01

Certiddo de registro de pessoa juridica emitida pelo CREA ou CAU (da empresa) e certiddo de registro de
pessoa fisica (do responsavel técnico da obra) emitida pelo CREA ou CAU.

Atestado de visita técnica ao local da obra em nome do responsdvel técnico ou representante legal da
empresa, mediante prévio agendamento junto ao Setor de Engenharia, pelo fone: 044 3252-4545 ramal 233
ou 208, ou declaracdo formal assinada pelo responsavel da proponente ou representante legal, sob as
penalidades da lei, de que tem pleno conhecimento das condicGes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, assumindo total responsabilidade por esse fato e informando que ndo o utilizard para quaisquer
guestionamentos futuros que enseje avencas técnicas ou financeiras com a contratante;

a) As Empresas Proponentes deverdo proceder a realizagao de visita técnica, que devera ser realizada pelo
Responsavel Técnico constituido e indicado pela Empresa Proponente para o referido certame licitatério; a
visita técnica sera realizada visando dirimir ddvidas e auxiliar na elucidagdo de eventuais questionamentos
acerca das condi¢des do local da obra, do vulto dos servicos a serem realizados e devera ser realizada com
acompanhamento de servidor designado, o qual ao final da visita emitird o atestado de visita a proponente
para atendimento ao item 8.3;

Atestado(s) e/ou declaracdo(Bes), em nome da Proponente, expedido(s) por pessoa juridica de direito publico
ou privado, da execucdo de obra(s) com semelhante complexidade tecnoldgica e operacional, equivalente ou
superior, de maneira a atender a execug¢do dos servicos listados abaixo, segundo atividade e quantidades
minimas estabelecidas;

ITEM | DESCRICAO QUANTIDADE MINIMA

01 EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM | 90,00m?
BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM,
ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022

02 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO | 6,00m?
COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA,
ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO.
AF_08/2022 (esp:5cm)

a) Devera constar no(s) Atestado(s) as seguintes informacgdes: Nome, nimero do CNPJ, endereco das Empresas
Contratante e Contratada, endereco da obra, discriminagdo do(s) servico(s) realizado(s) e da(s) respectiva(s)
area(s) executada(s) e mencionada(s) no(s) referido(s) Atestado(s);

Atestado(s) fornecido(s) por Pessoa Juridica de Direito Publico ou Privado, devidamente registrado junto ao
CREA ou CAU, acompanhado da certiddo de registro de atestado e Certiddo de Acervo Técnico (CAT),
comprovando que seu(s) responsavel (eis) técnico(s) ja executou(aram) obra(s) ou servico(s) de
complexidade(s) compativel(eis) ao objeto da licitagdo, devendo constar quantidades iguais ou superiores aos
valores apresentados e indicados através da planilha de or¢camento anexa.

Comprovacdo de vinculo empregaticio entre o(s) responsavel(s) técnico(s), elencado(s) acima e a proponente,
mediante registro em carteira de trabalho e ficha de registro da empresa e/ou contrato de prestacdo de
servigos para obra especifica. Para dirigente ou sécio de empresa, tal comprovacgdo podera ser feita através de
cOpia da ata da assembleia de sua investidura no cargo ou contrato social.

Declaragdo expressa da proponente, indicando o(s) responsavel(eis) técnico(s) pela eventual execucdo da(s)
obra(s) até o seu recebimento definitivo pela contratante. O(s) mesmo(s) ndo podera(ao) ser substituidos sem
autorizagdo da contratante;

E vedada, sob pena, de inabilitac3o, a indicaciio de um mesmo técnico como responsdavel técnico por mais de
uma proponente.
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DO CONTROLE E FISCALIZAGAO DA EXECUGAO

O acompanhamento e a fiscalizagdo da execuc¢do do contrato consistem na verificacdo da conformidade dos
servicos prestados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser exercidos por um ou
mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos artigos 117 e incisos da Lei
14.133/2021.

A verificagdo da adequacao do fornecimento dos servigos devera ser realizada com base nos critérios previstos
neste Projeto Basico;

O fiscal do contrato anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario para a regulariza¢do das faltas ou dos defeitos observados, conforme § 12
do art. 117 da Lei 14.133/2021;

A conformidade do material a ser entregue devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada
gue contenha a relacdo detalhada destes, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, seus eventuais
anexos e na proposta, informando as respectivas quantidades e especificacbes técnicas pertinentes;

A Contratada deverd manter preposto aceito pela Contratante, com poderes para solucionar demandas
oriundas da execucdo do contrato, nos termos do art. 118 da Lei 14.133/2021;

O descumprimento total ou parcial das demais obrigacdes e responsabilidades assumidas pela Contratada
ensejard a aplicacdo de sangBes administrativas na legislacdo vigente, podendo culminar em rescisdo
contratual, conforme disposto nos artigos 155 e 156 da Lei n2 14.133/2021;

Fica designado(a) o(a) servidor(a) Alysson Rodolfo Ozako, matricula n2 3882, para exercer a fiscalizagdo e o
acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei federal n2
14.133/2021;

Fica designado, como fiscal substituto(a) o(a) servidor(a) Ana Carolina Nakae Verri, matricula n? 4067, para
exercer a fiscalizagcdo e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7
da Lei federal n2 14.133/2021;

Fica designado, como gestor do contrato servidor(a) Rodrigo Franco Siqueira, matricula n? 3527, para exercer
a gerenciamento e o acompanhamento do objeto do contrato, nos termos disciplinados nos art. 117 e 7 da Lei
federal n2 14.133/2021;

A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, inclusive
perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios
redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
em corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da
Lei n2 14.133/2021.

DO PRAZO DE EXECUGAO E VIGENCIA

O prazo de execucgdo é de 4 (quatro) meses de acordo com o cronograma fisico-financeiro e o da vigéncia da
contratacdo é de 12 (doze) meses, parte integrante deste Projeto Basico, nos termos do art. 105 da Lei Federal
n? 14.133/2021, contados da emissdo da ordem de servico e da celebracdo do contrato administrativo,
respectivamente.

Os prazos de que trata o item anterior poderdo ser prorrogados na forma dos artigos 106 e 107 da Lei Federal
n? 14.133/2021.

DO VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO E RESPONSAVEL:

Os valores estimados foram estipulados levando em consideragdo os pregos praticados no mercado,
consoante as regras estabelecidas no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, assim como as previsdes contidas
no Decreto Municipal n? 6059/2023, que regulamenta as normas e procedimentos atinentes a pesquisa de
precos para obras e servicos de engenharia com data base SINAPI/PR (DEZEMBRO/2023) sem desoneracio.
O(a) servidor(a) responsavel pela definicdo do valor de referéncia contidos nos documentos anexos a este
projeto bdsico foi o(a) Sr(a): Rodrigo Franco Siqueira, ocupante do cargo de Diretor de Estradas e
Terraplenagem.

O indice adotado para critério de reajuste contratual serd o indice Nacional de Custo da Construg3o-INCC
acumulado um periodo de 12 (doze) meses.
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DA FORMA DE RECEBIMENTO E DE PAGAMENTO

A avaliacdo da execucdo do observara o Cronograma Fisico-Financeiro para a medi¢do do resultado.

Serd indicada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das
sangoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

Ndo produzir os resultados acordados;

Deixar de executar, ou ndo executar com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou

Deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execu¢do do servico, ou utiliza-los com
qualidade ou quantidade inferior a demandada.

DO RECEBIMENTO

Ao final de cada etapa da execug¢do contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentara a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memdria
de calculo detalhada;

Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade;

O contratado também apresentard, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal dos
produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execu¢ao contratual, quando for o caso;

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 60 (sessenta) dias, pelos fiscais técnicos e
administrativos, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater
técnico e administrativo. (Art. 140, inciso |, alinea “a”, da Lei n214.133/2021);

O prazo da disposicdo acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranca oriunda do
contratado com a comprovagdo da prestagcdo dos servicos a que se referem a parcela a ser paga;

O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de cardter administrativo;

O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisdrio sob o ponto de vista técnico e
administrativo;

Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagdes da execugdo do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e
qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatdrio a ser
encaminhado ao gestor do contrato;

O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou
em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes resultantes da execug¢do ou materiais
empregados, cabendo a fiscalizacdo n3o atestar a uUltima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam
sanadastodas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério;

A fiscalizacdo ndo efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigdo de servigos até que sejam sanadas todas as
eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisdrio (Art. 119 c¢/c art. 140 da Lei
n? 14.133/2021);

O recebimento provisorio também ficara sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo;

Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificacdes
constantes neste Projeto Basico e na proposta, sempre juizo da aplicacdo das penalidades;

Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o Termo Detalhado deverd conter o registro, a
andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execug¢ao docontrato, em relagdo a fiscalizacdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato
para recebimento definitivo;

Os servicos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias,contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissao designada pela autoridadecompetente, apés a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequenteaceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo aos seguintes
procedimentos:

Emitir documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando
houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com menc¢dao ao seu desempenho na
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execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades
aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conformeregulamento;
Realizar a analise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizacdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento da despesa, indicar as cldusulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corre¢des;

Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos
relatérios e documentagdes apresentadas; e

Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizagao.

Enviar a documentacgao pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagdo
e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao;

No caso de controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade, devera ser
observado o teor do art. 143 da Lei n? 14.133/2021, comunicando-se a empresa para emissdo de Nota Fiscal
no que pertence a parcela incontroversa da execuc¢do do objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento;
Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solucdo, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de cobranca;

O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civilpelasolidez e pela seguranca do
servico nem a responsabilidade ético-profissional pelaperfeita execucdo do contrato.

PRAZO DE PAGAMENTO

O pagamento, decorrente da contratacdo, sera efetuado mediante crédito em conta corrente, no prazo de em
até 30 (trinta) dias, contados da efetiva prestacdo dos servicos mediante medi¢do atestada, bem como apds a
apresentacdo da respectiva documentacao fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orgamento Publico do Municipio de Nova Esperanca-PR.

A contratacdo sera atendida pela dotagdao especificada na consulta ao departamento de contabilidade que
consta como anexa ao presente instrumento.

A dotaco sera: 07.003.15.451.0007.1.015.4.4.90.51.00.00 — OBRAS E INSTALACOES.

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES DO PROJETO BASICO

N3o obstante as regras gerais previstas neste instrumento compdem o mesmo, sendo parte integrante do
Projeto Basico, para todos os fins, os seguintes anexos:

Cronograma Fisico-Financeiro;

Planilha Orcamentaria e seus eventuais anexos de composicao;

Memorial Descritivo;

Projetos arquitet6nicos.

Demais documentos produzidos e anexos ao projeto basico, necessarios a obra a ser contratada;

Os demais requisitos previsto no art. 62, inciso XXV da Lei Federal de Licitages, constam especificados, em
cada caso, nos documentos mencionados no item anterior.

DA RESPONSABILIDADE PELA ELABORAGCAO DO PROJETO BASICO
Declaro estar ciente de todas as implica¢cdes pelas informacgGes prestadas no presente Projeto Bdsico e em
relacdo a elas assumimos de forma solidaria a responsabilidade.

DO CONSORCIO

Fica vedada a participacdo de empresas formadas por consércios na presente licitacdo. A Administracdo
reserva-se o direito de recusar propostas oriundas de consdércios, assegurando a escolha de licitantes que
apresentem capacidade técnica, gerencial e operacional individual comprovada para a execucdo da obra
publica em questao.
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Além disso, a atribuicdo de responsabilidades técnicas e a definicdo clara de quem respondem por cada
aspecto do projeto podem ser mais complexas em um consorcio. Isso pode gerar desafios na identificacdo do
responsavel por eventuais falhas ou problemas técnicos durante a execugao da obra.

Por fim, a tomada de decisGes de maneira rapida e eficiente é essencial durante a execug¢do de obras. A
estrutura decisdria em consércios pode ser mais lenta e burocratica, impactando a agilidade operacional.

Rodrigo Franco Siqueira
Responsavel pela emissdo do Projeto Basico

Jodo Francisco Coleoni
Secretario Municipal de Infra Estrutura de Servicos Publicos

CIENTE
Rodrigo Franco Siqueira
Gestor do Contrato

CIENTE
Alysson Rodolfo Ozako
Fiscal de Obra

CIENTE
Ana Carolina Nakae Verri
Fiscal Substituto de Obra
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ANEXO X - MODELO DE PROPOSTA DE PRECO AJUSTADA

(inserir o local), (inserir o dia) de (inserir o més) de (inserir o ano)
Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos a apreciagao de V. S2. nossa proposta de precos relativa a
execucdo (inserir o objeto da licitagdo), da licitacdo em epigrafe.

O preco global, fixo e sem reajuste, proposto para execuc¢do do objeto é de RS (inserir o
valor da proposta) (inserir o valor por extenso).

O prazo de execugdo do objeto é de (inserir o prazo de execug¢do) (inserir o prazo de
execucgdo por extenso) dias.

O prazo de validade da proposta de pregos é de (inserir o prazo de validade) (inserir o
prazo de validade por extenso) dias a partir da data limite estabelecida para o recebimento das propostas

(envelope n2. 1 e n2. 2) pela Comissdo de Licitagdo.

Atenciosamente,

(carimbo, nome, n2. RG, e assinatura do responsavel legal).
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ANEXO XI — PLANILHA DE ORCAMENTO

Valor

Cod. Descricao Und. Qtd Unit Valor Total
1- Servicos pré-liminares
FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PLACA DE OBRA RS
103689 COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE|M? 2,50 316,94 792 35
MADEIRA. AF_03/2022_PS !
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA AEREA BIFASICA 50 A
~ | COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE RS
COMPOSICAD CABEAMENTO, CAIXA DE PROTECAO PARA MEDIDOR UND. 11,00 2402,47 2.402,47
E ATERRAMENTO
RS
TOTAL 3.194,82
2- Fincadinha
ORCAPAY - FINCADINHA DE CONCRETO - (5X22,5X45cm - RS
SET/2023 0,1125m3/m) M 201,10 | 14,88 2.992,37
RS
TOTAL 2.992,37
3-Paisagismo
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO,|,,, RS
94930 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M 12,28 776,86 9.539,84
NAO ARMADO. AF_08/2022 (esp:5cm)
EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE
CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, |, ,, RS
94930 FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, M 15,00 1776,86 11.652,90
NAO ARMADO. AF_08/2022 (esp:10cm)
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA
N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU | . RS
100324 LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *2 CM*. M 791 119,68 946,67
AF_07/2019
EXECUCAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, RS
92396 COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10| M? 184,30 | 68,70 12 66141
CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 B
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU ) 2372,6 RS
103946 CURITIBANA, EM PLACAS. AF_ 05/2022 M 9 13,73 32.719,40
RS
TOTAL 67.520,21
4- InstalagOes eletricas
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 3 RS
93358 MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M 19,20 1106,41 2.043,07
REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR | | . RS
93382 DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 M 19,08 130,86 588,81
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM RS
91854 PAREDE - FORNECIMENTO E  INSTALACAO. M 240,00 11,83 2.839,20
AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI- RS
91928 CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -|M 720,00 | 6,98 502560

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023
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CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM RS
97882 CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA,|UND. |9,00 (164,84 | oo .
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020 e
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM PVC, DE RS
101877 EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES -| UND. | 1,00 |65,08 | 0o
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 ’
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE RS
101890 NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E|UND. |1,00 (17,91 | 2
INSTALACAO. AF_10/2020 ’
POSTE DE ILUMINACAO EM TUBO DE ACO
~ | GALVANIZADO 2" POLEGADAS DE ALTURA MINIMA RS
COMPOSICAO | bt 5\ com DuAS LUMINARIAS coM LAMPADA Lep | UND- | ©00 | 198377114 907 62
DE 150W, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO
RS
TOTAL |53 965,85
RS
SUBTOTAL 67.673.25
BDI (%) 20,34%
TOTAL GERAL RS
COM BDI 117.539,99
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ANEXO Xil - CRONOGRAMA

o)
VeI I(R/eozcerente
ORDEM | ATIVIDADES Més 1 Més 2 Meés 3 Més 4 Iltem com
BDI (RS) a Obra
(A)
i 100,00% 3,27
1 Servigos ° 3.844,65
preliminares 3.844,65
o 100,00% 3,06
2 Fincadinha 3.601,02
3.601,02
o 25,00% 20,00% 55,00% 69,13
3 Paisagismo 81.253,83
20.313,46 |16.250,77 |44.689,61
& 25,00% 45,00% 30,00% 24,54
4 Instalacbes - : - 128.840,50
eletricas 7.210,13 12.978,23 |8.652,15

Total Mensal 27.759,13 |23.460,89 |57.667,82 |8.652,15 RS
100,00%

Total Acumulado 27.759,13 |51.220,02 |108.887,84 |117.539,99|117.539,99
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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR DA CONTRATACAO

INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar — ETP é o documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma
contratacdo, que caracteriza o interesse publico envolvido e a sua melhor solugdo. Ele serve de base ao
Termo de Referéncia a ser elaborado, caso se conclua pela viabilidade da contratacéo.

O ETP tem por objetivo identificar e analisar os cenarios para o atendimento de demanda registrada no
Documento de Formalizacdo da Demanda — DFD, bem como demonstrar a viabilidade técnica e econ6mica
das solugdes identificadas, fornecendo as informagdes necessarias para subsidiar a tomada de decisdo e o
prosseguimento do respectivo processo de contratagao.

Referéncia: Inciso Xl, do art. 22 e art. 11 da IN SGD/ME n2 94/2022.

1. INFORMACOES BASICAS

CONSTRUGCAO DE PRACA NO BAIRRO PARQUE CIDADE ALTA

2. DESCRICAO DA NECESSIDADE

a) A contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para
construcdo de praca no bairro Parque Cidade Alta, localizada na quadra n2 13, Rua Sao Paulo, com
recursos oriundos de venda de terrenos do municipio.

2.1. Motivagdo/Justificativa

A presente contratagdo se torna necessaria em virtude da aplicacdo de politicas publicas em trazer o bem
estar na populagdo de bairro, criando espacos de lazer com intuito de promover diversao com as criangas de
forma segura e atividade fisica.

Além do mais, este tipo de investimento ajuda de forma coadjuvante na preservacdo da saude mental das
pessoas, onde possa haver inclusdo social com momentos de alegria.

O investimento aplicado visa melhorar o calgamento do entorno priorizando as pessoas que necessita de
acessibilidade. Aumentara luminosidade com a instalacdo de postes com lampadas de LED, na finalidade de
maximizar a seguranca do bairro.

E por fim a criacdo de espacos recreativos para desempenhar atividade atentados todas as faixas etdrias de
idade.

3. AREA REQUISITANTE

Identificagdo da Area requisitante Nome do responsavel

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | JOAO FRANCISCO COLEONI
E SERVICOS PUBLICOS

4. NECESSIDADES DE NEGOCIO

- Construcdo de praca visa aplicar politicas publicas de bem estar da populagdo nos bairros, com atividades
fisicas e familiares.

- Melhorar a infraestrutura do bairro com a criacdo de espacos publicos para lazer.

- Melhorar a iluminagdo publica nos iméveis publicos, combatendo a inseguranca da populagdo que reside
no entorno contra roubo e usuarios de drogas.

- A criacdo de espaco do lazer tem a finalidade de amenizar os gastos publicos com rocadas e controlar um
pouco os focos que disseminam doengas coletivas.
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5. REQUISITOS ESPECIAIS PARA HABILITAGAO

Colocar os requisitos que as participantes deverdo apresentar durante o certame nos documentos de
habilitacao.

- Declaracgdo de relagdo minima de maquinarios e profissionais, importante para Administra¢cdo conhecer a
capacidade operacional e disponibilidade dos responsaveis técnicos da obra.

- Certiddo de registro de pessoa juridica e fisica junto ao conselho de classe, pois se trata de uma obra
engenharia, necessitando perante a legislacao a legalidade da contratada para execugao do objeto.

- Apresentacdo de atestado de capacidade técnica operacional e profissional, é indispensavel, pois a
Administracdo necessita de comprovacdo por parte da contratada que ja possui conhecimento relevante na
execucdo dos servicos a serem executados para ndo causar transtornos e repassar prejuizos a erario publico.
- Atestado de visita de obra, mesmo que a Administracdo dispde de forma facultativa, mas é importante
para conhecer e tirar duvida sobre a execucdo da obra e na ajuda da elaboragdo de custo da proposta,
aferindo melhor o desconto da empreitada global.

6. REQUISITOS PARA CONTRATAGAO

Colocar os requisitos que a empresa vencedora terd que realizar antes da assinatura do contrato.

- A contratada devera dispor de colaboradores quando forem necessarios com os devido equipamentos de
prote¢Ses individuais, inclusive maquindrios e equipamentos.

- A contrata devera a apresentar a garantia de contrata¢do conforme as modalidades da Lei n? 14.133/2021.
- A contrata deverd apresentar a anotacdo de responsabilidade técnica (ART) ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT) de execucdo da obra quitada do conselho de classe competente.

- A contratada deverad apresentar o Cadastro de Nacional de Obras (CNO) referente ao objeto da
contratacgao.

7. ESTIMATIVA DA DEMANDA

A estimativa do valor da obra foi realizada conforme tabela de referéncia SINAPI/PR (DEZEMBRO/2023) sem
desoneragcdo para compor os custos dos servicos, considerando os quantitativos subtraidos dos projetos
elaborando tanto arquiteténico quanto complementares.

8. LEVANTAMENTO DE SOLUCOES

A contratacgdo se faz necessaria devido o poder publico ndo possuir recursos humanos e maquinarios suficiente
para executar uma construgdo de praga deste porte requerido.

A Administragdo Publica possui politicas de criar espacos de lazer em bairros para ajudar na prevenc¢do da
salde ocupacional dos usuarios.

Outro ponto fundamental da aplicacdo do investimento é que no bairro Parque Cidade Alto sera o primeiro
espaco de recreacdo a ser executada com instalacdo de parque infantil, academia ao ar livre, execucdo de
guadra de areia, inclusive iluminagdo publica em led e calcamento com acessibilidade para atender a inclusdo
social.

A solugdo sera a construgdo de praca que possui equipamentos que promovem o desenvolvimento da crianga e
traga dignidade de vida para os idosos com intuito de vislumbrar um final de vida mais tranquilo.

Id Descri¢cao da solugao (ou cenario)

1 |Construgdo de pracga do bairro Parque Cidade Alta
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9. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

A solucdo adequada serd a contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de
engenharia para construgdo de praga no bairro Parque Cidade Alta, pois € um dos investimentos que atinge
inimeras faixas etdrias de idades que utilizam para desenvolver atividades fisicas ou até mesmo horarios de
lazer e descanso.

Além de garantir uma melhora na infraestrutura urbana do bairro com aplicacdo de iluminagdo publica com
lampadas em LED, combatendo roubos e usuarios de drogas que acaba comprometendo a seguranca do direito
de ir e vir das pessoas.

10. JUSTIFICATIVA TECNICA DA ESCOLHA DA SOLUCAO

A contratacdo de pessoa juridica especializada na prestacdo de servicos de engenharia para construgao de
praga no bairro Parque Cidade Alta criard o primeiro espaco de lazer, com instalacdo de equipamento que
promovem o desenvolvimento da crianca e traga o bem estar da populagdo local, com desempenho de
atividades.

O investimento melhorard a infraestrutura do local com a valoragao dos iméveis urbanos, inclusive a prevengao
de focos que disseminam doencas coletivas.

11. BENEFICIOS A SEREM ALCANCADOS COM A CONTRATAGAO

Os beneficios alcangados sera dar a destinacdo correta do imével publico que é a criacdo de espaco para lazer
ratificando aplicacdo do recurso em infraestrutura urbana do bairro.

12. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

A administracdo publica municipal realizara o processo licitatdrio da contratacdo e disponibilizara todas as
pegas técnicas necessarias para execugdo dos servigos.

13. RESPONSAVEIS

INTEGRANTE TECNICO INTEGRANTE REQUISITANTE
RODRIGO FRANCO SIQUEIRA JOAO FRANCISCO COLEONI
Matricula: 3527 Matricula: 487

14. APROVAGAO E DECLARAGAO DE CONFORMIDADE

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade as disposi¢des da Instrucdo
Normativa SGD/ME n2 94, de 23 de dezembro de 2022.

AUTORIDADE MAXIMA DA AREA DE TIC

(OU AUTORIDADE SUPERIOR, SE APLICAVEL - § 32 do art. 11)
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MOACIR OLIVATTI
Matricula: 3955

Nova Esperanca — PR, 19 de fevereiro de 2024

MEMORIAL DESCRITIVO
Projeto: CONSTRUGAO DA PRAGCA NO BAIRRO PARQUE CIDADE ALTA

CONVENCOES PRELIMINARES:

O presente Memorial Descritivo fixa as diretrizes basicas para a construcdo da praca do bairro Parque Cidade
Alta do municipio de Nova Esperancga, que sera executado em regime de Empreitada Globat, deacordocom as
especificagdes técnicas que seguem dentro das normas de constru¢do e obedecendo tanto aos desenhos e
detalhes dos projetos, como as especificacdes contidas neste memorial.

Ficardo a cargo exclusivo da CONTRATADA, todas as providéncias e despesas correspondentes as instalacGes
provisérias da obra, compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessadrias, inclusive a
execucdo dos servicos provisorias tais como: depdsito, placa de obra, etc.

A placa de obra devera ser executada em chapa de a¢o galvanizado com dimens&es de 1,25 x 2,00 metros,
seguindo modelo de placas de obras disponibilizado pela Administragdo Municipal. A instalagcdo devera ser em
local determinado pelo Setor de Engenharia.

Observagao: Nesta fase de servigos preliminares, o municipio ficard encarregado de executar o alambrado da
quadra de areia, inclusive a terraplenagem do terreno e disponibilidade do insumo areia para criagdo do
parquinho e a quadra.

MOVIMENTO DE TERRA:

O reaterro devera ser realizado com material isento de sedimentos organicos, devidamente compactados, em
camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para sua perfeita consolidagdo. Sua execucdo e
compactagdo deverdo ser usadas em dreas que necessitarem de aterros conforme apresentado em projeto
arquitetonico.

CONCRETAGEM:

Dosagem do Concreto: o concreto devera ser dosado racionalmente, de modo a segurar, apds a cura, a
resisténcia minima conforme a NBR-6118.

Amassamento do Concreto: O amassamento devera ser mecanico, continuo e durar o tempo necessario para
homogeneizar a mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos.

Lancamento do Concreto:

Molhar a superficie antes de iniciar o lancamento do concreto.

O langamento do concreto devera obedecer sempre ao plano de concretagem.

O concreto devera ser lancado apds o fim do amassamento. Entre este e o inicio do langamento sera tolerado
intervalo méximo de 30 minutos. O concreto ndo aproveitado serd rejeitado, ndo se admitindo em hipdtese
alguma, a remistura.

O adensamento devera ser efetuado durante e imediatamente apés o langamento do concreto, por vibrador
adequado.

O adensamento devera ser feito cuidadosamente para que o concreto envolva completamente as armaduras e
atinja todos os pontos das formas.

Deverdo ser tomadas precaugdes para que nao se alterem as posi¢Ges das armaduras durante os servigos de
concretagem, nem se formem vazios.

Ap0ds a concretagem, a superficie devera ser molhada por 3 dias interruptos, 3 vezes ao dia.
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Armaduras: na execuc¢do das armaduras deverado ser observados:

Dobramento das barras de acordo com NBR-6118;

Diametros das bitolas;

Posicdo correta das barras;

Armacao e recobrimento;

O dobramento do ago devera ser a frio, ndo se permitindo o aquecimento em hipdtese alguma, bem como nao
serdao admitidas emendas de barras ndo previstas.

PISOS:

Lastro de brita: Sobre o aterro perfeitamente compactado a drea de execuc¢dao do pavimento de calgada e
espaco da academia da Terceira Idade, sera executada uma camada de lastro de brita %” com espessura de
0,02m (demarcado no projeto) para completar a altura da fincadinha em concreto projetada.

Calcada e Piso da Academia Terceira Idade: As areas de calcada sera executado em concreto de espessura de
5cm com acabamento desempenado, inclusive a execucao de juntas de dilatacdo do tipo serrado de 1m a cada
1m. Ja no piso para academia serd executado em concreto de fck minimo de 20Mpa de espessura de 10 cm
com a realizacdo de junta de dilatacdo em formato de quadrante de 2 a 2 metros. Realizar o processo de
molhar apds a concretagem para melhor o tempo de cura evitando retra¢des que poderdo ocorrer se o tempo
estiver seco e de alta temperatura.

Areas de circulagdo: O colchdo de pé de pedra sera espalhado de forma mecanizada com espessura minima de
5cm em toda extensdo do calcamento de acesso a quadra de areia, parquinho e a ATI. O pé de pedra utilizado
para realizacdo do servico devera ser livre de impurezas.

Posteriormente sera realizado o assentamento de piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x
10 cm, espessura 6 cm em toda extensdao com rejuntamento em areia média.

Apds o assentamento do bloco retangular serd realizado a compactagao com placa vibratéria, garantindo a
rigidez e perfeito encaixe do piso.

A fincadinha utilizado para contencdo de solo sera moldado in loco em concreto com dimensdo 5x22,5x45cm,
respeitando o perfil longitudinal do terreno em toda a extensdo de borda das areas de circulagao.

SERVICOS COMPLEMENTARES:

Grama: O plantio de grama sera executado conforme demarcado em projeto com o tipo esmeralda em placas.
Realizar o perfeito nivelamento do terreno para plantar, inclusive o adubo. Posteriormente executar a
irrigacdo de 2 (duas) vezes ao dia até atingir a pega.

INSTALACOES ELETRICAS:

As instalacOes elétricas deverdo obedecer a normas das ABNT para execug¢do. Os cabos de cobre serdo do tipo
isolador passado no interior de eletrodutos enterrados com recobrimento minimo de 30 cm.

Na base inferior de cada poste de iluminacdo sera executada uma caixa de inspecdo de dimensGes
40x40x40cm pré-moldado para realizacdo de ligacdo elétrica.

Serad instalado um quadro de distribuicdo com a divisdo de um circuito no minimo para eventuais manutengdes
futuras e seguranca de funcionamento dos equipamentos.

O poste de iluminagdo sera instalado com tubo de ago galvanizado de didametro de 2 polegadas fixado em base
de concreto conforme projeto. O brago devera possuir no minimo 2,50m com duas lumindrias de led com
lampada de 150w no minimo.

Altura minima do poste de iluminagdo sera de 5m até o nivel do pavimento aplicado.

Os cabos de cobre para instalagdo terdo didmetro minimo de 4,00mm? nos circuitos elétricos.

Entrada de energia serd executada no padrao Concessiondria do tipo bifasico com 50A para alimenta¢do do
poste de iluminagdo publica.

LIMPEZA:

Apds o término dos servicos acima especificados, a contratada procederd a limpeza do canteiro de obra. As
edificacdes deverdo ser deixadas em condi¢Ges de pronta utilizagdo, bem como, os lotes deverdo estar
perfeitamente limpos e regularizados.
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EM ANEXOS:

PROJETOS



